

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	Ene-08	Feb-08	Mar-08	Abr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Ago-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08
1100	DEMOLICION Y RETIROS													
1101	Demolición techo F°C°	m ²	\$ 7,32	\$ 7,32	\$ 6,76	\$ 7,43	\$ 7,64	\$ 7,43	\$ 7,98	\$ 7,77	\$ 8,05	\$ 8,07	\$ 8,07	\$ 8,07
1102	Demolición techo H°G°	m ²	\$ 7,32	\$ 7,32	\$ 6,76	\$ 7,43	\$ 7,64	\$ 7,43	\$ 7,98	\$ 7,77	\$ 8,05	\$ 8,07	\$ 8,07	\$ 8,07
1103	Demolición mampostería elev.	m ³	\$ 58,56	\$ 58,56	\$ 54,04	\$ 59,40	\$ 61,08	\$ 59,40	\$ 63,80	\$ 62,12	\$ 64,36	\$ 64,56	\$ 64,56	\$ 64,56
1104	Demolición de pavimentos	m ³	\$ 146,40	\$ 146,40	\$ 135,10	\$ 148,50	\$ 152,70	\$ 148,50	\$ 159,50	\$ 155,30	\$ 160,90	\$ 161,40	\$ 161,40	\$ 161,40
1105	Demolición tabique esp. 0,10	m ²	\$ 7,32	\$ 7,32	\$ 6,76	\$ 7,43	\$ 7,64	\$ 7,43	\$ 7,98	\$ 7,77	\$ 8,05	\$ 8,07	\$ 8,07	\$ 8,07
1106	Demolición rampas de H°A°	m ²	\$ 36,60	\$ 36,60	\$ 33,78	\$ 37,13	\$ 38,18	\$ 37,13	\$ 39,88	\$ 38,83	\$ 40,23	\$ 40,35	\$ 40,35	\$ 40,35
1107	Demolición de piso de mosaicos	m ²	\$ 5,86	\$ 5,86	\$ 5,40	\$ 5,94	\$ 6,11	\$ 5,94	\$ 6,38	\$ 6,21	\$ 6,44	\$ 6,46	\$ 6,46	\$ 6,46
1108	Demolición contrapiso de Hormigón de cemento	m ²	\$ 13,18	\$ 13,18	\$ 12,16	\$ 13,37	\$ 13,74	\$ 13,37	\$ 14,36	\$ 13,98	\$ 14,48	\$ 14,53	\$ 14,53	\$ 14,53
1109	Retiro de aberturas hasta 2.50 m2	un	\$ 29,28	\$ 29,28	\$ 27,02	\$ 29,70	\$ 30,54	\$ 29,70	\$ 31,90	\$ 31,06	\$ 32,18	\$ 32,28	\$ 32,28	\$ 32,28
1110	Picado de revoques (enluc. y jaharro)	m ²	\$ 5,86	\$ 5,86	\$ 5,40	\$ 5,94	\$ 6,11	\$ 5,94	\$ 6,38	\$ 6,21	\$ 6,44	\$ 6,46	\$ 6,46	\$ 6,46
1111	Demolición de losa H°A°	m ³	\$ 161,04	\$ 161,04	\$ 148,61	\$ 163,35	\$ 167,97	\$ 163,35	\$ 175,45	\$ 170,83	\$ 176,99	\$ 177,54	\$ 177,54	\$ 177,54
1112	Demolición piso cemento alisado	m ²	\$ 5,86	\$ 5,86	\$ 5,40	\$ 5,94	\$ 6,11	\$ 5,94	\$ 6,38	\$ 6,21	\$ 6,44	\$ 6,46	\$ 6,46	\$ 6,46
1113	Rasqueteo de cielorrasos a la cal	m ²	\$ 4,68	\$ 4,73	\$ 4,45	\$ 4,78	\$ 4,89	\$ 4,78	\$ 5,06	\$ 4,95	\$ 5,09	\$ 5,11	\$ 5,11	\$ 5,11
1114	Rasqueteo y cepillado de paredes	m ²	\$ 3,95	\$ 4,00	\$ 3,77	\$ 4,04	\$ 4,12	\$ 4,04	\$ 4,26	\$ 4,18	\$ 4,29	\$ 4,30	\$ 4,30	\$ 4,30
1115	Retiro de aberturas > 2.50 m2	un	\$ 51,24	\$ 51,24	\$ 47,29	\$ 51,98	\$ 53,45	\$ 51,98	\$ 55,83	\$ 54,36	\$ 56,32	\$ 56,49	\$ 56,49	\$ 56,49
1116	Picado de mampostería	m ²	\$ 7,32	\$ 7,32	\$ 6,76	\$ 7,43	\$ 7,64	\$ 7,43	\$ 7,98	\$ 7,77	\$ 8,05	\$ 8,07	\$ 8,07	\$ 8,07
1117	Picado de enlucido	m ²	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,38	\$ 3,71	\$ 3,82	\$ 3,71	\$ 3,99	\$ 3,88	\$ 4,02	\$ 4,04	\$ 4,04	\$ 4,04
1118	Demolición techo de tejas	m ²	\$ 11,71	\$ 11,71	\$ 10,81	\$ 11,88	\$ 12,22	\$ 11,88	\$ 12,76	\$ 12,42	\$ 12,87	\$ 12,91	\$ 12,91	\$ 12,91
1119	Limp. de cub. c/ retiro asf. y brea	m ²	\$ 10,98	\$ 10,98	\$ 10,13	\$ 11,14	\$ 11,45	\$ 11,14	\$ 11,96	\$ 11,65	\$ 12,07	\$ 12,11	\$ 12,11	\$ 12,11
1120	Limp. y neutraliz. c/ácido muriático	m ²	\$ 5,86	\$ 5,86	\$ 5,40	\$ 5,94	\$ 6,11	\$ 5,94	\$ 6,38	\$ 6,21	\$ 6,44	\$ 6,46	\$ 6,46	\$ 6,46
1121	Demolición de revest. de azulejos	m ²	\$ 10,98	\$ 10,98	\$ 10,13	\$ 11,14	\$ 11,45	\$ 11,14	\$ 11,96	\$ 11,65	\$ 12,07	\$ 12,11	\$ 12,11	\$ 12,11
1122	Demolición antepecho granito reconst.	m ²	\$ 29,28	\$ 29,28	\$ 27,02	\$ 29,70	\$ 30,54	\$ 29,70	\$ 31,90	\$ 31,06	\$ 32,18	\$ 32,28	\$ 32,28	\$ 32,28
1123	Demolición cerco alamb. hasta 1.6m de h.	ml	\$ 1,17	\$ 1,17	\$ 1,08	\$ 1,19	\$ 1,22	\$ 1,19	\$ 1,28	\$ 1,24	\$ 1,29	\$ 1,29	\$ 1,29	\$ 1,29
1124	Demolición escalera de H°A°	m ³	\$ 146,40	\$ 146,40	\$ 135,10	\$ 148,50	\$ 152,70	\$ 148,50	\$ 159,50	\$ 155,30	\$ 160,90	\$ 161,40	\$ 161,40	\$ 161,40
1125	Demolición columnas H°A°incl.apuntal.	m ³	\$ 234,24	\$ 234,24	\$ 216,16	\$ 237,60	\$ 244,32	\$ 237,60	\$ 255,20	\$ 248,48	\$ 257,44	\$ 258,24	\$ 258,24	\$ 258,24
1126	Demolición vigas H°A°incl. apuntalam.	m ³	\$ 234,24	\$ 234,24	\$ 216,16	\$ 237,60	\$ 244,32	\$ 237,60	\$ 255,20	\$ 248,48	\$ 257,44	\$ 258,24	\$ 258,24	\$ 258,24
1127	Demolición losas H°A°incl. apuntalam.	m ³	\$ 234,24	\$ 234,24	\$ 216,16	\$ 237,60	\$ 244,32	\$ 237,60	\$ 255,20	\$ 248,48	\$ 257,44	\$ 258,24	\$ 258,24	\$ 258,24
1128	Demolición losa cerámica incl. apuntal.	m ²	\$ 87,84	\$ 87,84	\$ 81,06	\$ 89,10	\$ 91,62	\$ 89,10	\$ 95,70	\$ 93,18	\$ 96,54	\$ 96,84	\$ 96,84	\$ 96,84
1129	Demolición mesada H°A°	m ³	\$ 73,20	\$ 73,20	\$ 67,55	\$ 74,25	\$ 76,35	\$ 74,25	\$ 79,75	\$ 77,65	\$ 80,45	\$ 80,70	\$ 80,70	\$ 80,70
1130	Demolición cerco placas H°A°y pilares	m ²	\$ 21,52	\$ 21,52	\$ 19,86	\$ 21,83	\$ 22,45	\$ 21,83	\$ 23,45	\$ 22,83	\$ 23,65	\$ 23,73	\$ 23,73	\$ 23,73
1131	Demolición cimientto mamp.lad.comunes	m ³	\$ 58,56	\$ 58,56	\$ 54,04	\$ 59,40	\$ 61,08	\$ 59,40	\$ 63,80	\$ 62,12	\$ 64,36	\$ 64,56	\$ 64,56	\$ 64,56
1132	Demolición zapata y base de H°s/armar	m ³	\$ 65,88	\$ 65,88	\$ 60,80	\$ 66,83	\$ 68,72	\$ 66,83	\$ 71,78	\$ 69,89	\$ 72,41	\$ 72,63	\$ 72,63	\$ 72,63
1133	Demolición zapata y base de H°A°	m ³	\$ 73,20	\$ 73,20	\$ 67,55	\$ 74,25	\$ 76,35	\$ 74,25	\$ 79,75	\$ 77,65	\$ 80,45	\$ 80,70	\$ 80,70	\$ 80,70
1134	Demolición cielorraso metal desplg.	m ²	\$ 7,32	\$ 7,32	\$ 6,76	\$ 7,43	\$ 7,64	\$ 7,43	\$ 7,98	\$ 7,77	\$ 8,05	\$ 8,07	\$ 8,07	\$ 8,07
1135	Demolición piso de lajas Mercedes	m ²	\$ 5,86	\$ 5,86	\$ 5,40	\$ 5,94	\$ 6,11	\$ 5,94	\$ 6,38	\$ 6,21	\$ 6,44	\$ 6,46	\$ 6,46	\$ 6,46
1136	Demolición piso madera Parquet o similar	m ²	\$ 4,39	\$ 4,39	\$ 4,05	\$ 4,46	\$ 4,58	\$ 4,46	\$ 4,79	\$ 4,66	\$ 4,83	\$ 4,84	\$ 4,84	\$ 4,84
1137	Demolición contrapiso Hormigón pobre	m ²	\$ 7,32	\$ 7,32	\$ 6,76	\$ 7,43	\$ 7,64	\$ 7,43	\$ 7,98	\$ 7,77	\$ 8,05	\$ 8,07	\$ 8,07	\$ 8,07
1138	Demolición escalones de mármol en esc.	m ²	\$ 10,25	\$ 10,25	\$ 9,46	\$ 10,40	\$ 10,69	\$ 10,40	\$ 11,17	\$ 10,87	\$ 11,26	\$ 11,30	\$ 11,30	\$ 11,30
1139	Demolición zócalos calcáreos,granit.o simil..	ml	\$ 2,93	\$ 2,93	\$ 2,70	\$ 2,97	\$ 3,05	\$ 2,97	\$ 3,19	\$ 3,11	\$ 3,22	\$ 3,23	\$ 3,23	\$ 3,23
1140	Demolición zócalos y guardacantos madera	ml	\$ 1,46	\$ 1,46	\$ 1,35	\$ 1,49	\$ 1,53	\$ 1,49	\$ 1,60	\$ 1,55	\$ 1,61	\$ 1,61	\$ 1,61	\$ 1,61
1141	Demolición mesada c/pileta y accesorios	c/un	\$ 87,84	\$ 87,84	\$ 81,06	\$ 89,10	\$ 91,62	\$ 89,10	\$ 95,70	\$ 93,18	\$ 96,54	\$ 96,84	\$ 96,84	\$ 96,84
1142	Retiro artefactos sanitarios	c/un	\$ 29,28	\$ 29,28	\$ 27,02	\$ 29,70	\$ 30,54	\$ 29,70	\$ 31,90	\$ 31,06	\$ 32,18	\$ 32,28	\$ 32,28	\$ 32,28
1143	Retiro de cabriadas	c/un	\$ 136,68	\$ 136,68	\$ 126,49	\$ 139,03	\$ 142,83	\$ 139,03	\$ 149,19	\$ 145,41	\$ 150,47	\$ 151,12	\$ 151,12	\$ 151,12
1144	Demolición cielorraso de madera	m ²	\$ 17,57	\$ 17,57	\$ 16,21	\$ 17,82	\$ 18,32	\$ 17,82	\$ 19,14	\$ 18,64	\$ 19,31	\$ 19,37	\$ 19,37	\$ 19,37

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	Ene-08	Feb-08	Mar-08	Abr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Ago-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08
1145	Demolición cielorraso metálico	m ²	\$ 10,98	\$ 10,98	\$ 10,13	\$ 11,14	\$ 11,45	\$ 11,14	\$ 11,96	\$ 11,65	\$ 12,07	\$ 12,11	\$ 12,11	\$ 12,11
1146	Retiro de zinguería-limatones	ml	\$ 2,64	\$ 2,64	\$ 2,43	\$ 2,67	\$ 2,75	\$ 2,67	\$ 2,87	\$ 2,80	\$ 2,90	\$ 2,91	\$ 2,91	\$ 2,91
1147	Retiro de canaletas y bajadas de H°G°	ml	\$ 1,76	\$ 1,76	\$ 1,62	\$ 1,78	\$ 1,83	\$ 1,78	\$ 1,91	\$ 1,86	\$ 1,93	\$ 1,94	\$ 1,94	\$ 1,94
1148	Extracción de arboles a mano con hacha y machetes	un	\$ 234,24	\$ 234,24	\$ 216,16	\$ 237,60	\$ 244,32	\$ 237,60	\$ 255,20	\$ 248,48	\$ 257,44	\$ 258,24	\$ 258,24	\$ 258,24
1149	Desmalezamiento de cubierta revestida con cerámica	gl	\$ 15,56	\$ 15,78	\$ 15,07	\$ 16,09	\$ 16,38	\$ 16,15	\$ 16,92	\$ 16,73	\$ 17,12	\$ 17,22	\$ 17,25	\$ 17,28
1150	Limp. desobs. Caños de desag. , fijación, limp. de cámara	un	\$ 43,92	\$ 43,92	\$ 40,53	\$ 44,55	\$ 45,81	\$ 44,55	\$ 47,85	\$ 46,59	\$ 48,27	\$ 48,42	\$ 48,42	\$ 48,42
1151	Limp. de paramentos C/hidrolavadora	m ²	\$ 7,32	\$ 7,32	\$ 6,76	\$ 7,43	\$ 7,64	\$ 7,43	\$ 7,98	\$ 7,77	\$ 8,05	\$ 8,07	\$ 8,07	\$ 8,07
1152	Retiro de vidrios	m ²	\$ 4,39	\$ 4,39	\$ 4,05	\$ 4,46	\$ 4,58	\$ 4,46	\$ 4,79	\$ 4,66	\$ 4,83	\$ 4,84	\$ 4,84	\$ 4,84
1153	Limp. desobs. Caños de desag.	ml	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,38	\$ 3,71	\$ 3,82	\$ 3,71	\$ 3,99	\$ 3,88	\$ 4,02	\$ 4,04	\$ 4,04	\$ 4,04
1155	Retiro de columna de madera	gl	\$ 39,53	\$ 39,53	\$ 36,48	\$ 40,10	\$ 41,23	\$ 40,10	\$ 43,07	\$ 41,93	\$ 43,44	\$ 43,58	\$ 43,58	\$ 43,58
1156	Limpieza de aberturas c/ removedor	m ²	\$ 11,59	\$ 11,91	\$ 11,57	\$ 11,99	\$ 12,13	\$ 12,15	\$ 12,48	\$ 12,35	\$ 12,52	\$ 12,53	\$ 12,54	\$ 12,55
1157	Rasqueteo de aberturas	m ²	\$ 3,44	\$ 3,46	\$ 3,23	\$ 3,51	\$ 3,59	\$ 3,51	\$ 3,73	\$ 3,65	\$ 3,76	\$ 3,77	\$ 3,77	\$ 3,77
1159	Retiro de membrana y carpeta de nivelación	m ²	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,38	\$ 3,71	\$ 3,82	\$ 3,71	\$ 3,99	\$ 3,88	\$ 4,02	\$ 4,04	\$ 4,04	\$ 4,04
1163	Recolocación de adoquines	m ²	\$ 63,48	\$ 63,48	\$ 58,94	\$ 64,78	\$ 66,48	\$ 64,78	\$ 69,44	\$ 67,76	\$ 70,02	\$ 70,42	\$ 70,42	\$ 70,42
1164	Corte de árboles con motosierra y transporte	un	\$ 369,69	\$ 372,12	\$ 353,48	\$ 376,07	\$ 371,57	\$ 367,05	\$ 383,36	\$ 385,37	\$ 394,58	\$ 398,58	\$ 402,52	\$ 403,59
1166	Demolición Cerco, tejido, placas H°A° y pilar intermedio	m ²	\$ 7,32	\$ 7,32	\$ 6,76	\$ 7,43	\$ 7,64	\$ 7,43	\$ 7,98	\$ 7,77	\$ 8,05	\$ 8,07	\$ 8,07	\$ 8,07
1167	Retiro de cableado en inst. electr. comp. Etc. En desuso	m ²	\$ 3,17	\$ 3,17	\$ 2,95	\$ 3,24	\$ 3,33	\$ 3,24	\$ 3,48	\$ 3,39	\$ 3,50	\$ 3,52	\$ 3,52	\$ 3,52
1168	Demolición y retiro baranda H°G°	ml	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,38	\$ 3,71	\$ 3,82	\$ 3,71	\$ 3,99	\$ 3,88	\$ 4,02	\$ 4,04	\$ 4,04	\$ 4,04
1169	Limpieza y desobstrucción de canaletas de H°G°	ml	\$ 1,46	\$ 1,46	\$ 1,35	\$ 1,49	\$ 1,53	\$ 1,49	\$ 1,60	\$ 1,55	\$ 1,61	\$ 1,61	\$ 1,61	\$ 1,61
1170	Limpieza y desobstrucción de caños de bajada pluvial	ml	\$ 4,39	\$ 4,39	\$ 4,05	\$ 4,46	\$ 4,58	\$ 4,46	\$ 4,79	\$ 4,66	\$ 4,83	\$ 4,84	\$ 4,84	\$ 4,84
1171	Retiro de rejas de cerco perimetral - H = 1.80m	ml	\$ 4,39	\$ 4,39	\$ 4,05	\$ 4,46	\$ 4,58	\$ 4,46	\$ 4,79	\$ 4,66	\$ 4,83	\$ 4,84	\$ 4,84	\$ 4,84
1172	Demolición cordon de ladrillos	ml	\$ 2,64	\$ 2,64	\$ 2,43	\$ 2,67	\$ 2,75	\$ 2,67	\$ 2,87	\$ 2,80	\$ 2,90	\$ 2,91	\$ 2,91	\$ 2,91
1174	Fumigación	m ²	\$ 0,48	\$ 0,48	\$ 0,44	\$ 0,48	\$ 0,50	\$ 0,48	\$ 0,52	\$ 0,51	\$ 0,52	\$ 0,53	\$ 0,53	\$ 0,53
1175	Demolición cielorraso de placas	m ²	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,38	\$ 3,71	\$ 3,82	\$ 3,71	\$ 3,99	\$ 3,88	\$ 4,02	\$ 4,04	\$ 4,04	\$ 4,04
1176	Demolición cielorraso aplicado	m ²	\$ 8,78	\$ 8,78	\$ 8,11	\$ 8,91	\$ 9,16	\$ 8,91	\$ 9,57	\$ 9,32	\$ 9,65	\$ 9,68	\$ 9,68	\$ 9,68
1200	MOVIMIENTO DE SUELOS													
1201	Limp.terreno c/extrac.arboles/maleza	m ²	\$ 10,25	\$ 10,25	\$ 9,46	\$ 10,40	\$ 10,69	\$ 10,40	\$ 11,17	\$ 10,87	\$ 11,26	\$ 11,30	\$ 11,30	\$ 11,30
1202	Desmonte y nivelación	m ³	\$ 44,65	\$ 44,65	\$ 41,21	\$ 45,29	\$ 46,57	\$ 45,29	\$ 48,65	\$ 47,37	\$ 49,07	\$ 49,23	\$ 49,23	\$ 49,23
1203	Terraplenes y nivelación c/compactación a pisón manual	m ³	\$ 31,48	\$ 31,48	\$ 29,05	\$ 31,93	\$ 32,83	\$ 31,93	\$ 34,29	\$ 33,39	\$ 34,59	\$ 34,70	\$ 34,70	\$ 34,70
1204	Sub-Base para pavimento articulado	m ³	\$ 42,42	\$ 43,31	\$ 42,40	\$ 45,26	\$ 47,71	\$ 47,74	\$ 50,04	\$ 50,03	\$ 50,87	\$ 50,98	\$ 50,98	\$ 50,98
1205	Retiro de tierra hasta 100 m	m ³	\$ 36,60	\$ 36,60	\$ 33,78	\$ 37,13	\$ 38,18	\$ 37,13	\$ 39,88	\$ 38,83	\$ 40,23	\$ 40,35	\$ 40,35	\$ 40,35
1206	Carga manual s/camión	m ³	\$ 13,18	\$ 13,18	\$ 12,16	\$ 13,37	\$ 13,74	\$ 13,37	\$ 14,36	\$ 13,98	\$ 14,48	\$ 14,53	\$ 14,53	\$ 14,53
1207	Excavación de zanjas	m ³	\$ 49,78	\$ 49,78	\$ 45,93	\$ 50,49	\$ 51,92	\$ 50,49	\$ 54,23	\$ 52,80	\$ 54,71	\$ 54,88	\$ 54,88	\$ 54,88
1208	Excavación p/base	m ³	\$ 84,91	\$ 84,91	\$ 78,36	\$ 86,13	\$ 88,57	\$ 86,13	\$ 92,51	\$ 90,07	\$ 93,32	\$ 93,61	\$ 93,61	\$ 93,61
1209	Excav. p/pilotines (suelo normal)	m ³	\$ 292,80	\$ 292,80	\$ 270,20	\$ 297,00	\$ 305,40	\$ 297,00	\$ 319,00	\$ 310,60	\$ 321,80	\$ 322,80	\$ 322,80	\$ 322,80
1210	Excavación de sótanos	m ³	\$ 42,46	\$ 42,46	\$ 39,18	\$ 43,07	\$ 44,28	\$ 43,07	\$ 46,26	\$ 45,04	\$ 46,66	\$ 46,81	\$ 46,81	\$ 46,81
1211	Excavación de pozos (8 m prof.)	m ³	\$ 109,80	\$ 109,80	\$ 101,33	\$ 111,38	\$ 114,53	\$ 111,38	\$ 119,63	\$ 116,48	\$ 120,68	\$ 121,05	\$ 121,05	\$ 121,05
1212	Relleno de arena	m ³	\$ 48,25	\$ 50,64	\$ 52,17	\$ 56,17	\$ 58,65	\$ 60,30	\$ 61,40	\$ 60,98	\$ 64,58	\$ 64,63	\$ 64,63	\$ 64,63
1213	Relleno de cascotes de ladrillos	m ³	\$ 43,92	\$ 44,80	\$ 45,11	\$ 47,90	\$ 50,39	\$ 52,04	\$ 53,14	\$ 52,72	\$ 54,39	\$ 54,44	\$ 54,44	\$ 54,44
1214	Compactación especial manual a máquina C/transporte de tierra	m ³	\$ 40,19	\$ 40,66	\$ 39,71	\$ 41,02	\$ 38,83	\$ 39,01	\$ 39,57	\$ 41,16	\$ 41,61	\$ 42,33	\$ 43,17	\$ 43,38
1217	Camá de arena y ladrillos	m ²	\$ 17,27	\$ 17,44	\$ 16,42	\$ 17,86	\$ 18,37	\$ 18,06	\$ 19,16	\$ 18,75	\$ 19,43	\$ 19,49	\$ 19,51	\$ 19,52
2100	HORMIGON ARMADO													
2101	H°A° p/Zapata o base de columna de H°A°	m ³	\$ 752,52	\$ 769,32	\$ 750,00	\$ 788,38	\$ 828,60	\$ 833,91	\$ 863,26	\$ 857,39	\$ 875,28	\$ 886,78	\$ 886,78	\$ 886,78
2102	H°A° p/Fustes para columnas no a la vista	m ³	\$ 1.199,00	\$ 1.223,37	\$ 1.186,34	\$ 1.249,21	\$ 1.306,66	\$ 1.311,66	\$ 1.359,97	\$ 1.348,01	\$ 1.395,21	\$ 1.414,06	\$ 1.415,19	\$ 1.416,31
2103	H°A° p/Vigas de Fundación	m ³	\$ 1.204,70	\$ 1.223,87	\$ 1.177,82	\$ 1.252,89	\$ 1.305,61	\$ 1.302,87	\$ 1.360,81	\$ 1.345,28	\$ 1.387,25	\$ 1.402,91	\$ 1.403,50	\$ 1.404,08

PLANILLA DE COSTOS DE TRABAJOS

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	Ene-08	Feb-08	Mar-08	Abr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Ago-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08
2104	HªAº p/Columnas simples no a la vista	m³	\$ 1.199,00	\$ 1.223,37	\$ 1.186,34	\$ 1.249,21	\$ 1.306,66	\$ 1.311,66	\$ 1.359,97	\$ 1.348,01	\$ 1.395,21	\$ 1.414,06	\$ 1.415,19	\$ 1.416,31
2105	HªAº p/Columnas simples a la vista	m³	\$ 1.217,33	\$ 1.241,72	\$ 1.203,38	\$ 1.267,95	\$ 1.325,88	\$ 1.330,39	\$ 1.380,03	\$ 1.367,59	\$ 1.415,45	\$ 1.434,43	\$ 1.435,56	\$ 1.436,66
2106	HªAº p/Vigas no a la vista	m³	\$ 1.843,86	\$ 1.882,77	\$ 1.826,95	\$ 1.917,08	\$ 2.007,38	\$ 2.017,03	\$ 2.086,18	\$ 2.067,54	\$ 2.138,38	\$ 2.174,26	\$ 2.175,99	\$ 2.177,68
2107	HªAº p/Vigas a la vista	m³	\$ 1.924,86	\$ 1.963,79	\$ 1.902,13	\$ 1.999,71	\$ 2.092,21	\$ 2.099,65	\$ 2.174,73	\$ 2.153,97	\$ 2.227,70	\$ 2.264,09	\$ 2.265,81	\$ 2.267,50
2108	HªAº p/Losas nervuradas simples	m³	\$ 1.567,87	\$ 1.595,21	\$ 1.539,01	\$ 1.630,00	\$ 1.697,34	\$ 1.697,82	\$ 1.767,78	\$ 1.749,16	\$ 1.820,83	\$ 1.841,25	\$ 1.842,82	\$ 1.843,61
2109	HªAº p/Losas simples a la vista	m³	\$ 1.364,85	\$ 1.389,13	\$ 1.340,99	\$ 1.419,79	\$ 1.479,41	\$ 1.480,22	\$ 1.540,74	\$ 1.524,94	\$ 1.590,40	\$ 1.608,69	\$ 1.610,31	\$ 1.611,88
2110	HªAº p/Losas simples no a la vista	m³	\$ 1.284,53	\$ 1.308,83	\$ 1.266,13	\$ 1.337,50	\$ 1.395,07	\$ 1.397,94	\$ 1.452,66	\$ 1.438,84	\$ 1.501,62	\$ 1.519,23	\$ 1.520,87	\$ 1.522,43
2111	HªAº p/Losas nervuradas cruzadas	m³	\$ 1.707,36	\$ 1.737,00	\$ 1.675,19	\$ 1.773,86	\$ 1.847,72	\$ 1.847,93	\$ 1.923,87	\$ 1.903,18	\$ 1.977,70	\$ 2.001,40	\$ 2.003,01	\$ 2.003,79
2112	Losas de viguetas pretensadas - Sobrecarga: 200 kg/m2 - Luz máxima= 4,00m - Viguetas tipo Tensolite o similar	m²	\$ 180,38	\$ 181,56	\$ 173,42	\$ 187,32	\$ 194,06	\$ 192,16	\$ 202,35	\$ 198,95	\$ 203,05	\$ 204,03	\$ 204,94	\$ 205,10
2113	Losas de viguetas pretensadas (Serie E) - Sobrecarga: 350 kg/m2 - Luz máxima= 7,20 m - Viguetas tipo Tensolite o similar	m²	\$ 216,22	\$ 218,73	\$ 210,77	\$ 224,84	\$ 234,28	\$ 234,41	\$ 244,82	\$ 241,71	\$ 248,26	\$ 249,44	\$ 249,80	\$ 249,16
2114	HªAº p/Barandas a la vista	m³	\$ 1.576,49	\$ 1.598,84	\$ 1.531,72	\$ 1.634,06	\$ 1.697,52	\$ 1.689,67	\$ 1.769,21	\$ 1.746,25	\$ 1.813,59	\$ 1.832,23	\$ 1.833,77	\$ 1.835,28
2115	HªAº p/Tanque rectangular a la vista	m³	\$ 1.787,40	\$ 1.813,08	\$ 1.737,09	\$ 1.851,39	\$ 1.925,29	\$ 1.916,71	\$ 2.005,66	\$ 1.979,37	\$ 2.050,79	\$ 2.074,34	\$ 2.075,70	\$ 2.076,97
2116	HªAº p/Cordones	ml	\$ 68,54	\$ 69,69	\$ 67,24	\$ 71,46	\$ 74,45	\$ 74,37	\$ 77,61	\$ 76,84	\$ 79,91	\$ 80,71	\$ 80,78	\$ 80,84
2117	HªAº p/Cordon cuneta c/encofrado de madera	ml	\$ 118,84	\$ 121,70	\$ 119,37	\$ 124,99	\$ 130,70	\$ 132,28	\$ 136,31	\$ 135,58	\$ 140,77	\$ 142,06	\$ 142,15	\$ 142,24
2118	HªAº p/Escaleras a la vista:losa y escalones	m³	\$ 1.612,23	\$ 1.631,21	\$ 1.556,57	\$ 1.669,85	\$ 1.731,22	\$ 1.717,65	\$ 1.805,67	\$ 1.779,72	\$ 1.845,05	\$ 1.862,10	\$ 1.863,17	\$ 1.864,22
2119	HªAº p/Escaleras no a la vista:losa y escalon	m³	\$ 1.642,09	\$ 1.662,08	\$ 1.587,37	\$ 1.700,62	\$ 1.764,18	\$ 1.751,65	\$ 1.839,81	\$ 1.814,06	\$ 1.879,54	\$ 1.897,44	\$ 1.898,54	\$ 1.899,59
2120	HªAº p/Encadenado Superior	m³	\$ 1.046,92	\$ 1.066,95	\$ 1.033,62	\$ 1.092,32	\$ 1.140,80	\$ 1.143,60	\$ 1.188,46	\$ 1.177,81	\$ 1.220,47	\$ 1.234,80	\$ 1.235,72	\$ 1.236,60
2121	HªAº p/Pilotines - D: 0,20m	m³	\$ 956,80	\$ 983,56	\$ 966,88	\$ 1.001,61	\$ 1.060,02	\$ 1.074,33	\$ 1.100,84	\$ 1.095,93	\$ 1.112,50	\$ 1.134,94	\$ 1.134,94	\$ 1.134,94
2122	HªAº p/Dinteles	m³	\$ 1.626,16	\$ 1.647,62	\$ 1.576,42	\$ 1.685,60	\$ 1.749,19	\$ 1.739,01	\$ 1.823,58	\$ 1.799,13	\$ 1.871,32	\$ 1.889,60	\$ 1.891,01	\$ 1.892,36
2123	HªAº p/Plataea de fundación	m³	\$ 1.053,91	\$ 1.074,63	\$ 1.041,01	\$ 1.097,38	\$ 1.150,13	\$ 1.153,76	\$ 1.197,40	\$ 1.186,14	\$ 1.211,59	\$ 1.229,03	\$ 1.229,03	\$ 1.229,03
2124	HªAº p/Pavimento de 12cm de espesor	m²	\$ 73,76	\$ 75,72	\$ 74,94	\$ 78,56	\$ 82,27	\$ 83,45	\$ 86,06	\$ 85,97	\$ 88,29	\$ 88,69	\$ 88,88	\$ 89,06
2125	HªAº p/Pavimento de 18 cm de espesor	m²	\$ 90,03	\$ 92,07	\$ 90,30	\$ 95,30	\$ 99,56	\$ 100,41	\$ 104,13	\$ 103,72	\$ 106,56	\$ 107,04	\$ 107,25	\$ 107,46
2127	HªAº P/Capa Compresión c/malla s/losa	m³	\$ 344,49	\$ 354,77	\$ 354,15	\$ 369,68	\$ 389,56	\$ 397,20	\$ 408,11	\$ 409,15	\$ 420,17	\$ 420,90	\$ 421,09	\$ 421,26
2128	HªAº P/Encadenados b/T. Natural	m³	\$ 1.123,90	\$ 1.141,41	\$ 1.099,02	\$ 1.170,05	\$ 1.220,03	\$ 1.217,77	\$ 1.272,49	\$ 1.258,06	\$ 1.289,66	\$ 1.303,27	\$ 1.303,27	\$ 1.303,27
2129	Hº sin armar de piedra	m³	\$ 307,75	\$ 316,34	\$ 314,59	\$ 329,01	\$ 346,97	\$ 352,92	\$ 363,64	\$ 364,48	\$ 373,78	\$ 374,20	\$ 374,20	\$ 374,20
2130	Columna reticulada de hierro redondo	m	\$ 115,51	\$ 116,87	\$ 111,11	\$ 119,03	\$ 123,51	\$ 122,31	\$ 128,47	\$ 126,29	\$ 129,61	\$ 131,33	\$ 131,38	\$ 131,42
2131	Viga reticulares rectangular de hierro redondo	m	\$ 145,27	\$ 147,60	\$ 141,45	\$ 149,91	\$ 156,43	\$ 155,86	\$ 162,45	\$ 160,12	\$ 163,64	\$ 166,51	\$ 166,56	\$ 166,60
2132	Viga reticulares forma T de hierro redondo	m	\$ 92,65	\$ 93,69	\$ 88,96	\$ 95,50	\$ 98,95	\$ 97,89	\$ 102,96	\$ 101,15	\$ 103,89	\$ 105,15	\$ 105,20	\$ 105,24
2133	Viga reticulares triangular de hierro redondo	m	\$ 109,82	\$ 111,16	\$ 105,77	\$ 113,22	\$ 117,50	\$ 116,43	\$ 122,21	\$ 120,16	\$ 123,23	\$ 124,91	\$ 124,96	\$ 125,00
2134	Pavimento de Hº esp.: 18 cm con equipo mediano s/malla	m²	\$ 125,55	\$ 128,88	\$ 128,30	\$ 133,08	\$ 137,15	\$ 139,76	\$ 143,41	\$ 145,67	\$ 148,45	\$ 149,15	\$ 149,99	\$ 150,23
2136	Escalera de hierro c/protección	ml	\$ 99,47	\$ 100,81	\$ 96,16	\$ 102,65	\$ 106,65	\$ 105,86	\$ 110,88	\$ 109,12	\$ 111,82	\$ 113,43	\$ 113,48	\$ 113,52
2143	Cemento de contacto para hormigón (Hºviejo/Hºnuevo)	m²	\$ 54,98	\$ 55,90	\$ 53,58	\$ 57,25	\$ 58,24	\$ 57,66	\$ 60,34	\$ 59,45	\$ 61,36	\$ 62,22	\$ 62,45	\$ 62,68
2145	Viga de Fundación	m³	\$ 1.345,28	\$ 1.370,29	\$ 1.324,25	\$ 1.399,33	\$ 1.471,96	\$ 1.474,38	\$ 1.532,32	\$ 1.516,79	\$ 1.558,75	\$ 1.572,45	\$ 1.573,05	\$ 1.573,63
2146	Contrafuerte de Hº Aº	m³	\$ 1.233,71	\$ 1.259,62	\$ 1.222,59	\$ 1.285,47	\$ 1.353,62	\$ 1.360,27	\$ 1.408,59	\$ 1.396,63	\$ 1.443,83	\$ 1.456,60	\$ 1.457,76	\$ 1.458,87
3100	MAMPOSTERIA													
3101	Ladrillos comunes en sub-muración	m³	\$ 457,64	\$ 466,71	\$ 450,49	\$ 479,39	\$ 494,11	\$ 491,97	\$ 514,30	\$ 509,49	\$ 520,46	\$ 523,21	\$ 524,47	\$ 525,47
3102	Ladrillos comunes en cimientó	m³	\$ 286,84	\$ 293,88	\$ 285,28	\$ 300,98	\$ 306,35	\$ 305,70	\$ 317,32	\$ 314,56	\$ 320,85	\$ 322,86	\$ 324,12	\$ 325,11
3103	Ladrillos comunes en elevación (< 10m de altura)	m³	\$ 346,77	\$ 353,83	\$ 340,95	\$ 362,19	\$ 369,23	\$ 367,00	\$ 383,03	\$ 378,62	\$ 387,13	\$ 389,52	\$ 390,78	\$ 391,77
3104	Ladrillos comunes en elevación (> 10m de altura)	m³	\$ 399,37	\$ 406,43	\$ 389,99	\$ 416,08	\$ 424,45	\$ 420,89	\$ 440,72	\$ 435,00	\$ 445,29	\$ 448,11	\$ 449,37	\$ 450,36
3105	Ladrillos comunes en panderete	m²	\$ 33,22	\$ 33,76	\$ 32,37	\$ 34,67	\$ 35,38	\$ 35,04	\$ 36,77	\$ 36,30	\$ 37,17	\$ 37,41	\$ 37,49	\$ 37,56
3106	Pilares Ladrillos comunes	m³	\$ 395,49	\$ 403,63	\$ 389,91	\$ 413,99	\$ 425,04	\$ 423,72	\$ 441,77	\$ 435,19	\$ 444,30	\$ 446,94	\$ 448,20	\$ 449,70
3107	Ladrillos comunes p/enchapados	m²	\$ 27,44	\$ 28,03	\$ 27,12	\$ 28,79	\$ 29,57	\$ 29,53	\$ 30,74	\$ 30,17	\$ 30,81	\$ 30,98	\$ 31,06	\$ 31,19
3108	Ladrillos de máquinas (6x11,5x25)	m³	\$ 447,83	\$ 456,72	\$ 439,26	\$ 465,93	\$ 477,03	\$ 475,92	\$ 500,91	\$ 499,32	\$ 509,61	\$ 512,91	\$ 513,09	\$ 513,57

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	Ene-08	Feb-08	Mar-08	Abr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Ago-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08
3109	Ladrillos refractarios	m³	\$ 1.878,82	\$ 1.973,80	\$ 1.978,06	\$ 2.030,47	\$ 2.097,08	\$ 2.147,82	\$ 2.205,91	\$ 2.236,21	\$ 2.328,93	\$ 2.410,89	\$ 2.419,57	\$ 2.419,57
3110	Ladrillos cerámicos en panderete (esp. 10cm)	m²	\$ 56,98	\$ 58,63	\$ 56,99	\$ 59,25	\$ 61,26	\$ 61,34	\$ 63,45	\$ 63,19	\$ 64,07	\$ 64,58	\$ 64,56	\$ 62,91
3111	Bloques decorativos de hormogón	m²	\$ 34,47	\$ 35,36	\$ 34,26	\$ 36,34	\$ 39,36	\$ 39,41	\$ 40,88	\$ 40,93	\$ 41,64	\$ 41,77	\$ 41,90	\$ 41,90
3112	Ladrillos comunes reforzado c/hierro	m³	\$ 448,17	\$ 458,34	\$ 444,62	\$ 469,67	\$ 487,27	\$ 487,18	\$ 506,48	\$ 502,52	\$ 511,99	\$ 514,56	\$ 515,82	\$ 516,81
3113	Ladrillos comunes p/muro calado 30cm esp.	m³	\$ 418,17	\$ 424,20	\$ 404,73	\$ 434,44	\$ 443,87	\$ 438,71	\$ 461,49	\$ 454,57	\$ 466,37	\$ 469,11	\$ 470,12	\$ 470,92
3114	Bloques de cemento 15x15x30cm	m²	\$ 34,47	\$ 35,36	\$ 34,26	\$ 36,34	\$ 39,36	\$ 39,41	\$ 40,88	\$ 40,93	\$ 41,64	\$ 41,77	\$ 41,90	\$ 41,90
3115	Ladrillo cerámico hueco de 12x18x25	m²	\$ 50,98	\$ 52,37	\$ 51,00	\$ 53,60	\$ 55,47	\$ 55,54	\$ 57,49	\$ 57,10	\$ 58,25	\$ 58,67	\$ 58,62	\$ 57,62
3116	Ladrillos Huecos cerámicos 0.18x0.18x0.25	m²	\$ 72,07	\$ 73,89	\$ 71,67	\$ 75,53	\$ 78,21	\$ 78,14	\$ 81,07	\$ 80,53	\$ 82,23	\$ 82,77	\$ 82,84	\$ 81,24
3117	Ladrillos Huecos 0.08x0.18x0.25	m²	\$ 54,10	\$ 55,29	\$ 53,26	\$ 56,42	\$ 58,25	\$ 58,02	\$ 60,54	\$ 59,93	\$ 61,32	\$ 61,71	\$ 61,70	\$ 60,70
3118	Ladrillos comunes a la vista	m³	\$ 359,53	\$ 366,48	\$ 352,58	\$ 375,11	\$ 382,48	\$ 379,88	\$ 396,89	\$ 392,06	\$ 401,07	\$ 403,64	\$ 404,90	\$ 405,89
3119	Cordon de ladrillos comunes revocado	m³	\$ 168,47	\$ 175,01	\$ 174,26	\$ 180,06	\$ 182,52	\$ 184,60	\$ 188,26	\$ 188,31	\$ 190,78	\$ 192,07	\$ 193,20	\$ 194,10
3122	Ladrillos comunes reforzado c/hierro c/junta enrasada	m³	\$ 511,64	\$ 521,82	\$ 503,55	\$ 534,45	\$ 553,74	\$ 551,95	\$ 575,91	\$ 570,27	\$ 582,01	\$ 584,97	\$ 586,23	\$ 587,22
3123	Ladrillos comunes reforzado c/malla de hierro	m³	\$ 482,23	\$ 491,18	\$ 472,98	\$ 503,94	\$ 518,78	\$ 515,91	\$ 539,88	\$ 534,25	\$ 546,14	\$ 549,34	\$ 550,73	\$ 551,84
3200	REVOQUES													
3201	Revoque Exterior a la cal c/hidrofugo term. al fieltro	m²	\$ 43,23	\$ 43,49	\$ 41,04	\$ 44,78	\$ 46,12	\$ 45,35	\$ 48,20	\$ 47,08	\$ 48,51	\$ 48,78	\$ 48,81	\$ 48,86
3202	Revoque Interior a la cal completo term al fieltro	m²	\$ 23,73	\$ 23,91	\$ 22,66	\$ 24,68	\$ 25,44	\$ 25,07	\$ 26,59	\$ 25,89	\$ 26,67	\$ 26,81	\$ 26,81	\$ 26,86
3203	Revoque de Cem.alis.c/hidrof.	m²	\$ 55,35	\$ 55,89	\$ 53,30	\$ 57,77	\$ 59,87	\$ 59,17	\$ 62,63	\$ 61,86	\$ 63,45	\$ 63,82	\$ 63,93	\$ 63,93
3204	Azotado c/hidrof.y jaharro Bajo revest.	m²	\$ 20,10	\$ 20,37	\$ 19,59	\$ 21,17	\$ 21,99	\$ 21,85	\$ 23,01	\$ 22,60	\$ 23,21	\$ 23,32	\$ 23,35	\$ 23,38
3205	Revoque term. al yeso s/metal desplegado	m²	\$ 100,95	\$ 102,22	\$ 98,21	\$ 105,97	\$ 109,05	\$ 108,23	\$ 113,64	\$ 111,71	\$ 119,04	\$ 119,84	\$ 120,38	\$ 120,73
3206	Reposición placa de yeso	m²	\$ 27,86	\$ 28,12	\$ 26,76	\$ 29,11	\$ 29,99	\$ 29,60	\$ 31,35	\$ 30,64	\$ 31,61	\$ 31,76	\$ 31,99	\$ 32,03
3207	Cemento alisado p/pizarrones	m²	\$ 30,12	\$ 30,33	\$ 28,80	\$ 31,22	\$ 32,24	\$ 31,85	\$ 33,70	\$ 32,94	\$ 33,88	\$ 34,17	\$ 34,20	\$ 34,25
3208	Revoque refractario	m²	\$ 39,85	\$ 40,78	\$ 39,40	\$ 41,97	\$ 43,61	\$ 43,69	\$ 45,85	\$ 45,62	\$ 47,57	\$ 48,56	\$ 48,74	\$ 48,74
3209	Revoque a la bolsa	m²	\$ 10,40	\$ 10,51	\$ 10,05	\$ 10,89	\$ 11,27	\$ 11,16	\$ 11,78	\$ 11,52	\$ 11,83	\$ 11,88	\$ 11,88	\$ 11,91
3210	Buña	ml	\$ 4,28	\$ 4,28	\$ 3,99	\$ 4,39	\$ 4,49	\$ 4,39	\$ 4,69	\$ 4,59	\$ 4,73	\$ 4,77	\$ 4,77	\$ 4,77
3211	Tomado de junta	m²	\$ 34,60	\$ 34,63	\$ 32,33	\$ 35,47	\$ 36,40	\$ 35,54	\$ 38,03	\$ 37,19	\$ 38,36	\$ 38,62	\$ 38,62	\$ 38,62
3212	Rev. comun salpicado s/metal desplegado	m²	\$ 68,88	\$ 69,52	\$ 66,61	\$ 72,46	\$ 74,83	\$ 73,93	\$ 77,99	\$ 76,61	\$ 78,73	\$ 79,54	\$ 79,68	\$ 79,81
3213	Carpeta de asentamiento (esp. 2 cm)	m²	\$ 18,60	\$ 18,83	\$ 18,07	\$ 19,56	\$ 20,34	\$ 20,14	\$ 21,28	\$ 21,05	\$ 21,60	\$ 21,71	\$ 21,71	\$ 21,71
3214	Azotado c/hidrofugo.	m²	\$ 7,23	\$ 7,31	\$ 6,97	\$ 7,56	\$ 7,82	\$ 7,73	\$ 8,18	\$ 8,06	\$ 8,29	\$ 8,33	\$ 8,36	\$ 8,36
3215	Jaharro - M: 1/4:1:3	m²	\$ 11,87	\$ 11,97	\$ 11,39	\$ 12,36	\$ 12,78	\$ 12,61	\$ 13,35	\$ 12,98	\$ 13,35	\$ 13,42	\$ 13,42	\$ 13,45
3216	Revoque interior completo term. al yeso	m²	\$ 26,30	\$ 26,59	\$ 25,37	\$ 27,55	\$ 28,43	\$ 28,08	\$ 29,72	\$ 29,05	\$ 30,00	\$ 30,14	\$ 30,36	\$ 30,39
3217	Completo a Maquina	m²	\$ 22,79	\$ 23,01	\$ 21,91	\$ 23,81	\$ 24,64	\$ 24,33	\$ 25,77	\$ 25,30	\$ 26,04	\$ 26,16	\$ 26,16	\$ 26,18
3218	Enlucido Iggam Salpicado	m²	\$ 11,49	\$ 11,68	\$ 11,27	\$ 12,05	\$ 12,44	\$ 12,37	\$ 13,06	\$ 12,96	\$ 13,21	\$ 13,26	\$ 13,42	\$ 13,58
3219	Enlucido Iggam Peinado	m²	\$ 22,42	\$ 22,66	\$ 21,59	\$ 23,32	\$ 24,01	\$ 23,72	\$ 25,17	\$ 24,82	\$ 25,42	\$ 25,54	\$ 25,74	\$ 25,94
3220	Enlucido Salpicrete	m²	\$ 11,49	\$ 11,68	\$ 11,27	\$ 12,05	\$ 12,44	\$ 12,37	\$ 13,06	\$ 12,96	\$ 13,21	\$ 13,26	\$ 13,42	\$ 13,58
3221	Enlucido a la cal (M: 1/8:1:3)	m²	\$ 14,12	\$ 14,16	\$ 13,29	\$ 14,52	\$ 14,93	\$ 14,65	\$ 15,60	\$ 15,22	\$ 15,70	\$ 15,83	\$ 15,83	\$ 15,84
3222	Enlucido c/mezcla preelaborada con tratamiento	m²	\$ 81,65	\$ 81,87	\$ 76,70	\$ 83,91	\$ 86,12	\$ 84,35	\$ 90,06	\$ 88,20	\$ 90,85	\$ 91,38	\$ 91,38	\$ 91,38
3225	Reparac. de fisuras en mampostería	m²	\$ 87,04	\$ 87,33	\$ 81,64	\$ 89,31	\$ 91,95	\$ 90,00	\$ 96,04	\$ 93,71	\$ 96,74	\$ 97,27	\$ 97,27	\$ 97,32
3300	CIELORRASOS													
3301	Cielorraso de yeso aplicado b/losa	m²	\$ 23,65	\$ 23,80	\$ 22,44	\$ 24,46	\$ 25,15	\$ 24,71	\$ 26,29	\$ 25,69	\$ 26,51	\$ 26,65	\$ 26,85	\$ 26,87
3302	Aplicado b/losa completo ter. a la Cal	m²	\$ 40,81	\$ 41,58	\$ 40,55	\$ 43,47	\$ 45,43	\$ 45,44	\$ 47,58	\$ 46,83	\$ 47,73	\$ 47,89	\$ 47,89	\$ 48,02
3303	Enlucido a la Cal b/losa sin engrasado	m²	\$ 21,24	\$ 21,38	\$ 20,24	\$ 21,98	\$ 22,66	\$ 22,36	\$ 23,68	\$ 23,03	\$ 23,71	\$ 23,90	\$ 23,90	\$ 23,96
3304	Cielorraso de madera machimbr. b/entram. de mad. C/aisl de poliestireno expandido	m²	\$ 91,77	\$ 93,71	\$ 91,67	\$ 96,79	\$ 99,29	\$ 100,04	\$ 103,26	\$ 102,59	\$ 109,59	\$ 110,30	\$ 111,31	\$ 112,33
3305	A la cal s/metal desplegado term. al fieltro	m²	\$ 101,54	\$ 102,73	\$ 98,69	\$ 106,83	\$ 109,76	\$ 108,85	\$ 114,40	\$ 112,40	\$ 118,92	\$ 119,71	\$ 120,75	\$ 120,95
3306	De chapadur s/entram. de mad.	m²	\$ 75,21	\$ 76,37	\$ 73,93	\$ 78,97	\$ 81,08	\$ 81,04	\$ 84,40	\$ 83,46	\$ 87,26	\$ 87,99	\$ 88,60	\$ 89,11

PLANILLA DE COSTOS DE TRABAJOS

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	Ene-08	Feb-08	Mar-08	Abr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Ago-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08
3307	Cielorraso al yeso b/metal despl. c/estruct. de madera s/aislación	m ²	\$ 92,86	\$ 93,98	\$ 90,27	\$ 97,55	\$ 100,22	\$ 99,41	\$ 104,51	\$ 102,94	\$ 109,27	\$ 109,94	\$ 111,20	\$ 111,29
3308	Tipo Phonex	m ²	\$ 93,09	\$ 95,19	\$ 93,47	\$ 98,29	\$ 101,19	\$ 101,95	\$ 106,80	\$ 107,79	\$ 110,74	\$ 113,54	\$ 113,65	\$ 113,77
3309	De placa de yeso DurlorK junta cerrada	m ²	\$ 51,13	\$ 52,75	\$ 53,07	\$ 55,10	\$ 56,82	\$ 57,97	\$ 58,92	\$ 59,05	\$ 60,10	\$ 61,98	\$ 62,02	\$ 62,07
3310	A la cal reforzado con malla t/Sima term. al fieltro	m ²	\$ 81,13	\$ 81,87	\$ 77,94	\$ 84,04	\$ 86,55	\$ 85,72	\$ 90,37	\$ 88,66	\$ 91,26	\$ 92,33	\$ 92,49	\$ 92,70
3311	Cielorraso de madera machiabrada s/entram. de mad. S/aislación	m ²	\$ 81,18	\$ 82,70	\$ 80,05	\$ 84,57	\$ 86,58	\$ 86,89	\$ 90,11	\$ 89,38	\$ 96,38	\$ 96,69	\$ 97,70	\$ 98,71
3312	Cielorraso de placa de yeso c/estr. de Al. c/aislación de poliestireno expandido	m ²	\$ 93,09	\$ 95,19	\$ 93,47	\$ 98,29	\$ 101,19	\$ 101,95	\$ 106,80	\$ 107,79	\$ 110,74	\$ 113,54	\$ 113,65	\$ 113,77
3314	Cielorraso a la cal s/metal desplegado term. al fieltro C/aislacc de lana de vidrio	m ²	\$ 101,83	\$ 103,03	\$ 98,99	\$ 107,13	\$ 110,07	\$ 109,17	\$ 114,72	\$ 112,72	\$ 119,25	\$ 120,05	\$ 121,10	\$ 121,30
3315	Cielorraso de madera machiabrada s/entram. de mad. S/aislación	m ²	\$ 102,10	\$ 104,46	\$ 102,04	\$ 106,78	\$ 109,24	\$ 110,36	\$ 113,59	\$ 113,07	\$ 121,03	\$ 121,34	\$ 122,18	\$ 122,11
3316	De madera machiabrada s/entram. de mad. C/lana de vidrio 3mm c/papel	m ²	\$ 81,47	\$ 83,00	\$ 80,35	\$ 84,87	\$ 86,89	\$ 87,21	\$ 90,43	\$ 89,70	\$ 96,71	\$ 97,03	\$ 98,05	\$ 99,06
3317	Goteron en cielorraso aplicado b/losa	ml	\$ 31,74	\$ 31,74	\$ 29,47	\$ 32,39	\$ 33,24	\$ 32,39	\$ 34,72	\$ 33,88	\$ 35,01	\$ 35,21	\$ 35,21	\$ 35,21
3318	Cielorraso de placa de yeso t/París C/Estr. de perfiles y Aislac. de Poliet. 2"	m ²	\$ 48,98	\$ 50,94	\$ 52,24	\$ 53,53	\$ 55,28	\$ 56,99	\$ 57,21	\$ 57,70	\$ 58,51	\$ 60,71	\$ 60,75	\$ 60,81
3319	Cielorraso de tabillas de PVC c/aisl de Poliestireno expandido 50 mm	m ²												
3400	CAPAS AISLADORAS	m ²												
3401	Capa aisladora horiz. y vert. de concreto 2cm	m ²	\$ 13,13	\$ 13,42	\$ 13,15	\$ 14,06	\$ 14,73	\$ 14,76	\$ 15,45	\$ 15,42	\$ 15,74	\$ 15,80	\$ 15,84	\$ 15,84
3402	Capa aisladora horizontal asfáltica de 1,5cm de esp.	m ²	\$ 119,86	\$ 124,27	\$ 123,60	\$ 124,49	\$ 127,49	\$ 130,69	\$ 132,44	\$ 134,00	\$ 134,64	\$ 138,36	\$ 145,69	\$ 153,07
3403	Capa aisladora vertical asfáltica incluido panderete	m ²	\$ 66,64	\$ 68,04	\$ 65,77	\$ 68,99	\$ 70,55	\$ 70,53	\$ 73,24	\$ 72,81	\$ 74,49	\$ 75,50	\$ 77,29	\$ 79,06
3404	Capa aisladora horiz. en piso sub-suelo de concreto con SIKA -1 y Sellador impermeable	m ²	\$ 61,40	\$ 62,86	\$ 61,61	\$ 65,60	\$ 67,08	\$ 66,97	\$ 69,47	\$ 68,90	\$ 70,91	\$ 71,98	\$ 72,33	\$ 72,61
3405	Capa aisladora horizontal de piso concreto con SIKA -1 y Sellador imperm.	m ²	\$ 93,53	\$ 95,34	\$ 92,43	\$ 98,78	\$ 101,00	\$ 100,40	\$ 104,75	\$ 103,59	\$ 106,46	\$ 107,80	\$ 108,16	\$ 108,50
3406	Aislación c/doblado de ladrillos comunes	m ²	\$ 93,91	\$ 95,31	\$ 92,13	\$ 99,12	\$ 102,35	\$ 101,79	\$ 106,56	\$ 104,97	\$ 107,32	\$ 108,40	\$ 108,52	\$ 109,01
3407	Membrana de P.V.C. Sika normal	m ²	\$ 34,67	\$ 35,54	\$ 35,08	\$ 37,22	\$ 38,10	\$ 38,18	\$ 39,35	\$ 39,02	\$ 39,61	\$ 40,37	\$ 40,52	\$ 40,83
3408	Aislación p/losas c/Membrana de P.V.C. SIKA NORMAL	m ²	\$ 34,67	\$ 35,54	\$ 35,08	\$ 37,22	\$ 38,10	\$ 38,18	\$ 39,35	\$ 39,02	\$ 39,61	\$ 40,37	\$ 40,52	\$ 40,83
3409	Aislación p/losas Tipo IMPERMUR Aluminio	m ²	\$ 15,26	\$ 15,60	\$ 15,97	\$ 17,42	\$ 18,12	\$ 18,27	\$ 18,76	\$ 18,63	\$ 18,82	\$ 19,20	\$ 19,20	\$ 19,43
3410	Aislación p/losas Tipo IMPERMUR Normal	m ²	\$ 14,24	\$ 14,54	\$ 14,46	\$ 15,46	\$ 16,07	\$ 16,16	\$ 16,65	\$ 16,51	\$ 16,70	\$ 17,02	\$ 17,02	\$ 17,21
3411	Techado asf. en frío b/piso 9 capas	m ²	\$ 36,80	\$ 37,56	\$ 36,27	\$ 37,93	\$ 38,83	\$ 38,94	\$ 40,43	\$ 40,22	\$ 40,93	\$ 41,62	\$ 42,71	\$ 43,81
3412	Techado asf. en frío b/piso 7 capas	m ²	\$ 27,96	\$ 28,55	\$ 27,60	\$ 28,85	\$ 29,53	\$ 29,65	\$ 30,75	\$ 30,61	\$ 31,14	\$ 31,65	\$ 32,50	\$ 33,35
3413	Tipo IMPERMUR Aluminio antiterm. 5mm	m ²	\$ 22,31	\$ 22,88	\$ 22,70	\$ 23,98	\$ 24,90	\$ 25,20	\$ 25,86	\$ 25,68	\$ 26,43	\$ 26,92	\$ 27,14	\$ 27,36
3414	Restitución de capa aisladora horizontal	m	\$ 8,99	\$ 9,00	\$ 8,36	\$ 9,18	\$ 9,42	\$ 9,19	\$ 9,85	\$ 9,61	\$ 9,93	\$ 9,98	\$ 10,00	\$ 10,00
3415	Aislación Térmica de Lana de Vidrio c/papael Kraft	m ²	\$ 6,63	\$ 6,64	\$ 6,19	\$ 6,78	\$ 6,94	\$ 6,79	\$ 7,25	\$ 7,09	\$ 7,32	\$ 7,37	\$ 7,38	\$ 7,38
3416	Techado asf. en frío b/piso 5 capas	m ²	\$ 22,62	\$ 23,14	\$ 22,57	\$ 23,56	\$ 24,23	\$ 24,46	\$ 25,22	\$ 25,09	\$ 25,63	\$ 26,09	\$ 26,61	\$ 27,14
3417	Aplicación de sellador junta de 25mm	ml	\$ 15,07	\$ 15,75	\$ 16,09	\$ 16,69	\$ 16,81	\$ 17,08	\$ 17,19	\$ 17,20	\$ 17,73	\$ 18,21	\$ 18,38	\$ 18,54
3418	Aplicación de sellador junta c/esp. de poliuretano	ml	\$ 16,13	\$ 16,82	\$ 17,12	\$ 17,80	\$ 17,95	\$ 18,21	\$ 18,37	\$ 18,38	\$ 18,93	\$ 19,43	\$ 19,60	\$ 19,76
3419	Capa aisladora horizontal asfáltica de 2,5cm de esp.	ml	\$ 13,32	\$ 13,40	\$ 12,62	\$ 13,69	\$ 14,02	\$ 13,74	\$ 14,56	\$ 14,28	\$ 14,98	\$ 15,05	\$ 15,24	\$ 15,42
3420	Babeta Aluminio antiterm. 4mm	ml	\$ 11,79	\$ 11,88	\$ 11,32	\$ 12,32	\$ 12,69	\$ 12,53	\$ 13,23	\$ 12,99	\$ 13,31	\$ 13,45	\$ 13,45	\$ 13,50
3500	PISOS													
3501	Losetas de Hormigon 40x40	m ²	\$ 61,15	\$ 62,63	\$ 61,08	\$ 64,65	\$ 66,36	\$ 66,59	\$ 69,22	\$ 68,18	\$ 70,20	\$ 71,28	\$ 71,34	\$ 71,46
3502	Mosaicos graníticos 30x30. M:1/2:1:3:1	m ²	\$ 59,31	\$ 60,98	\$ 59,77	\$ 62,82	\$ 64,46	\$ 65,25	\$ 67,37	\$ 66,78	\$ 67,77	\$ 68,91	\$ 68,95	\$ 69,02
3503	Mosaicos graníticos calib. 30x30	m ²	\$ 77,75	\$ 80,35	\$ 79,06	\$ 82,04	\$ 83,34	\$ 84,88	\$ 87,16	\$ 86,76	\$ 87,78	\$ 89,51	\$ 89,57	\$ 89,64
3504	Mosaicos Granítico 15x15	m ²	\$ 74,35	\$ 76,49	\$ 75,10	\$ 78,85	\$ 80,83	\$ 81,91	\$ 84,60	\$ 84,01	\$ 85,20	\$ 86,73	\$ 86,77	\$ 86,84
3505	Mosaicos Calcáreos 20x20	m ²	\$ 49,13	\$ 50,30	\$ 49,00	\$ 51,91	\$ 53,32	\$ 53,48	\$ 55,60	\$ 54,89	\$ 55,88	\$ 56,58	\$ 56,60	\$ 56,67
3506	Mosaicos Calcáreos 20x20 p/veredas	m ²	\$ 49,12	\$ 50,28	\$ 48,99	\$ 51,90	\$ 53,51	\$ 53,68	\$ 55,79	\$ 55,09	\$ 56,08	\$ 56,79	\$ 56,81	\$ 56,88
3507	Piso de cemento alisado M: 1: 3	m ²	\$ 22,21	\$ 22,58	\$ 21,88	\$ 23,54	\$ 24,56	\$ 24,46	\$ 25,73	\$ 25,55	\$ 26,15	\$ 26,26	\$ 26,30	\$ 26,30
3508	Piso de cemento rodillado	m ²	\$ 26,31	\$ 26,65	\$ 25,59	\$ 27,69	\$ 28,80	\$ 28,55	\$ 30,15	\$ 29,83	\$ 30,60	\$ 30,73	\$ 30,73	\$ 30,73
3509	Losetas de Hormigon 60x40 y 4,2cm	m ²	\$ 73,96	\$ 76,03	\$ 74,46	\$ 78,09	\$ 81,55	\$ 82,21	\$ 86,00	\$ 84,94	\$ 87,37	\$ 88,87	\$ 88,96	\$ 89,11

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	Ene-08	Feb-08	Mar-08	Abr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Ago-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08
3510	Lajas Mercedes 30x30 c/junta tomada s/manto de arena	m ²	\$ 89,53	\$ 91,19	\$ 87,67	\$ 93,30	\$ 96,23	\$ 95,87	\$ 100,44	\$ 99,32	\$ 101,98	\$ 102,35	\$ 102,42	\$ 102,51
3511	Pulido a Piedra Fina	m ²	\$ 15,73	\$ 15,73	\$ 14,68	\$ 16,14	\$ 16,53	\$ 16,14	\$ 17,27	\$ 16,88	\$ 17,41	\$ 17,54	\$ 17,54	\$ 17,54
3512	Lustre de piso granítico a plomo	m ²	\$ 20,35	\$ 20,35	\$ 18,99	\$ 20,87	\$ 21,38	\$ 20,87	\$ 22,34	\$ 21,84	\$ 22,51	\$ 22,69	\$ 22,69	\$ 22,69
3513	Piso de ceramico esmaltado 10x20 c/adhesivo	m ²	\$ 54,47	\$ 55,62	\$ 53,51	\$ 56,49	\$ 57,82	\$ 57,61	\$ 60,21	\$ 59,69	\$ 60,79	\$ 61,93	\$ 62,94	\$ 63,38
3514	Piso de ceramico esmaltado 20x20 c/adhesivo	m ²	\$ 54,55	\$ 55,94	\$ 54,39	\$ 57,18	\$ 58,49	\$ 58,55	\$ 60,86	\$ 60,51	\$ 61,45	\$ 62,79	\$ 63,63	\$ 63,90
3515	Piso de ceramico rojo 20x20 c/adhesivo	m ²	\$ 53,63	\$ 54,97	\$ 53,25	\$ 55,86	\$ 57,15	\$ 57,18	\$ 59,33	\$ 58,84	\$ 59,78	\$ 60,78	\$ 61,52	\$ 61,70
3516	Piso de ceramico 15x15 c/adhesivo	m ²	\$ 51,81	\$ 52,65	\$ 51,05	\$ 54,53	\$ 56,06	\$ 55,61	\$ 57,99	\$ 57,28	\$ 58,82	\$ 59,62	\$ 60,23	\$ 60,30
3517	Piso de goma dimensiones varias. M: 1:3 c/adhesivo	m ²	\$ 57,09	\$ 58,62	\$ 57,02	\$ 59,77	\$ 61,44	\$ 62,03	\$ 64,30	\$ 64,28	\$ 65,22	\$ 66,13	\$ 66,94	\$ 67,75
3518	Rasqueteo y lustre de piso de madera	m ²	\$ 13,48	\$ 13,57	\$ 12,72	\$ 13,74	\$ 14,05	\$ 13,74	\$ 14,62	\$ 14,35	\$ 14,77	\$ 14,84	\$ 14,84	\$ 14,84
3519	Mosaicos calcáreos 15x15	m ²	\$ 57,77	\$ 59,32	\$ 58,08	\$ 61,18	\$ 62,79	\$ 63,19	\$ 65,43	\$ 64,80	\$ 65,83	\$ 66,61	\$ 66,64	\$ 66,71
3520	Mosaicos graníticos 40x40. M:1/2:1:3:1	m ²	\$ 67,12	\$ 68,90	\$ 67,38	\$ 71,00	\$ 72,51	\$ 73,25	\$ 75,78	\$ 75,09	\$ 76,26	\$ 77,53	\$ 77,57	\$ 77,64
3521	Piso de ladrillos comunes. c/contrapiso	m ²	\$ 53,05	\$ 54,04	\$ 52,35	\$ 55,99	\$ 57,69	\$ 57,70	\$ 60,16	\$ 58,86	\$ 60,41	\$ 60,70	\$ 60,80	\$ 61,00
3522	Piso de parquet a bastón roto, incl rasqueteo y lustre	m ²	\$ 126,53	\$ 129,42	\$ 126,05	\$ 131,63	\$ 134,60	\$ 135,10	\$ 139,17	\$ 138,07	\$ 150,55	\$ 154,75	\$ 155,68	\$ 156,09
3523	Piso de pino machimbrado (1"x4")s/losa	m ²	\$ 57,52	\$ 58,74	\$ 57,10	\$ 59,91	\$ 61,26	\$ 61,71	\$ 63,70	\$ 63,32	\$ 67,28	\$ 67,50	\$ 68,31	\$ 68,58
3524	Piso de Cemento alisado M: 1: 3 c/junta de dilat.	m ²	\$ 24,01	\$ 24,46	\$ 23,76	\$ 25,42	\$ 26,48	\$ 26,44	\$ 27,73	\$ 27,58	\$ 28,18	\$ 28,35	\$ 28,51	\$ 28,63
3525	Piso de Alfombra c/adhesivo	m ²	\$ 63,30	\$ 65,14	\$ 63,67	\$ 66,52	\$ 67,77	\$ 68,60	\$ 70,95	\$ 70,66	\$ 71,65	\$ 72,70	\$ 73,13	\$ 73,58
3526	Piso de Cemento alisado con Canto rodado	m ²												
3527	Entrepiso de madera	m ²	\$ 110,17	\$ 113,37	\$ 112,03	\$ 115,64	\$ 118,13	\$ 120,44	\$ 122,66	\$ 122,74	\$ 154,42	\$ 154,65	\$ 154,67	\$ 154,68
3528	Ceramico rojo antideslizante 25x25 c/adhesivo	m ²	\$ 46,66	\$ 47,64	\$ 46,08	\$ 48,87	\$ 49,79	\$ 49,93	\$ 52,04	\$ 51,60	\$ 52,54	\$ 53,09	\$ 53,89	\$ 54,11
3530	Ceramico rojo antideslizante 40X40 c/adhesivo	m ²	\$ 65,25	\$ 67,16	\$ 65,79	\$ 68,75	\$ 69,65	\$ 70,63	\$ 72,93	\$ 72,70	\$ 73,64	\$ 74,61	\$ 75,31	\$ 75,43
3531	Loseta de Hº 40x40.	m ²	\$ 62,00	\$ 63,52	\$ 61,96	\$ 65,53	\$ 67,24	\$ 67,49	\$ 70,13	\$ 69,09	\$ 71,13	\$ 72,25	\$ 72,32	\$ 72,45
3532	Porcelanato de 30x30 sin pulir - colocac. s/piso existente	m ²	\$ 182,16	\$ 190,33	\$ 189,87	\$ 190,73	\$ 195,24	\$ 202,09	\$ 207,70	\$ 212,58	\$ 212,86	\$ 214,55	\$ 237,43	\$ 237,63
3533	Porcelanato de 30x30 sin pulir	m ²	\$ 81,48	\$ 85,13	\$ 84,66	\$ 85,50	\$ 87,83	\$ 91,45	\$ 94,47	\$ 96,77	\$ 97,05	\$ 98,74	\$ 99,79	\$ 99,99
3534	Piso de madera: reparación, pulido y encerado	m ²	\$ 110,17	\$ 113,37	\$ 112,03	\$ 115,64	\$ 118,13	\$ 120,44	\$ 122,66	\$ 122,74	\$ 154,42	\$ 154,65	\$ 154,67	\$ 154,68
3536	Piso de cemento fratazado c/malla Sima	m ²	\$ 36,46	\$ 37,09	\$ 35,89	\$ 38,33	\$ 39,67	\$ 39,57	\$ 41,41	\$ 41,02	\$ 42,06	\$ 42,45	\$ 42,59	\$ 42,72
3537	Piso de ceramico esmaltado 30x30 c/adhesivo	m ²	\$ 61,78	\$ 63,53	\$ 61,92	\$ 64,64	\$ 66,10	\$ 66,35	\$ 68,73	\$ 68,48	\$ 69,42	\$ 71,08	\$ 72,17	\$ 72,69
3538	Piso de ceramico esmaltado 40x40 c/adhesivo	m ²	\$ 70,42	\$ 72,60	\$ 71,03	\$ 73,79	\$ 75,43	\$ 75,92	\$ 78,39	\$ 78,22	\$ 79,16	\$ 81,21	\$ 81,97	\$ 82,16
3600	CONTRAPISO													
3601	Hº de Cascote s/losa de 8cm de esp.	m ²	\$ 28,62	\$ 28,99	\$ 27,91	\$ 30,17	\$ 31,25	\$ 31,14	\$ 32,70	\$ 31,84	\$ 32,77	\$ 32,90	\$ 32,90	\$ 32,99
3602	Hº de Cascote s/losa 3 a 5cm de esp.	m ²	\$ 15,14	\$ 15,34	\$ 14,73	\$ 15,95	\$ 16,52	\$ 16,44	\$ 17,28	\$ 16,83	\$ 17,34	\$ 17,40	\$ 17,40	\$ 17,44
3603	Hº de Cascote s/terr. nat. 12cm de esp.	m ²	\$ 32,05	\$ 32,57	\$ 31,66	\$ 34,11	\$ 35,40	\$ 35,50	\$ 37,07	\$ 36,08	\$ 37,13	\$ 37,26	\$ 37,26	\$ 37,39
3604	Hº de Cascote s/local sanit. s/losa (Esp. 18 cm)	m ²	\$ 45,51	\$ 46,27	\$ 45,04	\$ 48,49	\$ 50,35	\$ 50,54	\$ 52,72	\$ 51,32	\$ 52,80	\$ 52,98	\$ 52,98	\$ 53,17
3605	Manto de concreto p/piso de madera (2cm esp., M: 1:3)	m ²	\$ 13,80	\$ 14,04	\$ 13,66	\$ 14,69	\$ 15,36	\$ 15,32	\$ 16,10	\$ 16,00	\$ 16,38	\$ 16,44	\$ 16,44	\$ 16,44
3606	Hº de Cascote s/terr. Nat. 12cm C/cemento albañilería M: 1:3:10	m ²	\$ 30,26	\$ 30,72	\$ 29,79	\$ 32,22	\$ 33,15	\$ 32,99	\$ 34,66	\$ 34,26	\$ 35,27	\$ 35,40	\$ 35,40	\$ 35,40
3700	ZOCALOS													
3701	Zocalo de cemento rehundido: altura 10cm	m	\$ 6,17	\$ 6,19	\$ 5,81	\$ 6,37	\$ 6,54	\$ 6,43	\$ 6,85	\$ 6,71	\$ 6,91	\$ 6,95	\$ 6,95	\$ 6,95
3702	Zocalo calcáreo 10x30 cm.	m	\$ 15,43	\$ 15,76	\$ 15,33	\$ 16,21	\$ 16,55	\$ 16,53	\$ 17,27	\$ 17,27	\$ 17,56	\$ 17,76	\$ 17,77	\$ 17,79
3703	Zocalo ceramico esmaltado 10x20 cm c/ adhesivo	m	\$ 16,38	\$ 16,76	\$ 16,31	\$ 17,18	\$ 17,74	\$ 17,80	\$ 18,47	\$ 18,45	\$ 18,73	\$ 18,95	\$ 19,11	\$ 19,19
3704	Zocalo granítico 10x30 cm.	m	\$ 22,39	\$ 23,01	\$ 22,67	\$ 23,78	\$ 24,80	\$ 25,06	\$ 26,12	\$ 26,16	\$ 26,56	\$ 26,91	\$ 26,91	\$ 26,94
3705	Zocalo granítico 7x30 cm.	m	\$ 15,66	\$ 16,00	\$ 15,58	\$ 16,48	\$ 16,91	\$ 16,97	\$ 17,79	\$ 17,69	\$ 17,98	\$ 18,18	\$ 18,19	\$ 18,22
3706	Zocalo granítico calibrado 10x30 cm.	m	\$ 25,26	\$ 26,04	\$ 25,77	\$ 26,83	\$ 27,41	\$ 27,79	\$ 28,75	\$ 29,05	\$ 29,34	\$ 29,77	\$ 29,83	\$ 29,91
3707	Zocalo gres ceramico 8x16 cm.	m	\$ 13,68	\$ 13,93	\$ 13,45	\$ 14,28	\$ 14,63	\$ 14,61	\$ 15,26	\$ 15,19	\$ 15,47	\$ 15,64	\$ 15,95	\$ 15,95
3708	Zocalo de madera (con pegamento)	m	\$ 16,82	\$ 17,36	\$ 17,23	\$ 17,78	\$ 18,23	\$ 18,61	\$ 18,95	\$ 18,99	\$ 19,71	\$ 19,74	\$ 19,88	\$ 20,01
3709	Zocalo ceramico 10x20 cm c/adhesivo	m	\$ 14,50	\$ 14,79	\$ 14,33	\$ 15,18	\$ 15,54	\$ 15,54	\$ 16,19	\$ 16,12	\$ 16,40	\$ 16,57	\$ 16,91	\$ 16,93
3710	Guarda Flor de Lis de 7x20cm	m												

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	Ene-08	Feb-08	Mar-08	Abr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Ago-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08
3800	REVESTIMIENTO													
3801	Azulejos t/San Lorenzo blanco c/adhesivo	m ²	\$ 63,41	\$ 64,39	\$ 62,31	\$ 66,53	\$ 67,92	\$ 67,35	\$ 70,25	\$ 69,36	\$ 71,46	\$ 72,50	\$ 72,96	\$ 73,03
3802	Azulejos t/San Lorenzo color c/adhesivo	m ²	\$ 66,63	\$ 67,75	\$ 65,67	\$ 69,89	\$ 71,26	\$ 70,73	\$ 73,63	\$ 72,75	\$ 74,97	\$ 76,12	\$ 76,57	\$ 76,63
3803	Listel (San Lorenzo) c/adhesivo	m	\$ 14,96	\$ 15,40	\$ 15,24	\$ 15,76	\$ 16,45	\$ 16,71	\$ 17,36	\$ 17,53	\$ 17,68	\$ 17,95	\$ 18,04	\$ 18,04
3804	Revestimiento de Granit. calib. 25x25 h=1,00	m ²	\$ 122,69	\$ 125,23	\$ 120,66	\$ 127,84	\$ 130,32	\$ 130,56	\$ 136,24	\$ 134,84	\$ 137,45	\$ 139,51	\$ 139,57	\$ 139,60
3805	Revestimiento de Granito Sierra Chica 2,5cm (Nac.)	m ²	\$ 418,87	\$ 432,59	\$ 427,85	\$ 435,63	\$ 439,74	\$ 446,03	\$ 452,82	\$ 452,23	\$ 456,83	\$ 468,34	\$ 468,34	\$ 469,52
3806	Revestimiento de Granito Rojo Dragon 2,5cm	m ²	\$ 450,25	\$ 465,23	\$ 460,56	\$ 468,43	\$ 474,03	\$ 481,10	\$ 488,00	\$ 487,55	\$ 493,30	\$ 505,91	\$ 505,91	\$ 507,20
3807	Revestimiento de baldosa cerámica 10x20cm. C/ adhesivo	m ²	\$ 75,94	\$ 77,07	\$ 73,42	\$ 78,44	\$ 80,31	\$ 79,53	\$ 83,70	\$ 82,60	\$ 84,47	\$ 85,76	\$ 86,65	\$ 87,09
3808	Revestimiento de baldosa cerámica 20x20cm. C/adhesivo	m ²	\$ 68,20	\$ 69,57	\$ 67,06	\$ 71,16	\$ 72,81	\$ 72,50	\$ 75,81	\$ 75,10	\$ 76,51	\$ 77,97	\$ 78,69	\$ 78,96
3809	Revestimiento de cemento alisado (incluso p/pizarrones)	m ²	\$ 55,02	\$ 55,56	\$ 52,97	\$ 57,42	\$ 59,50	\$ 58,79	\$ 62,25	\$ 61,46	\$ 63,05	\$ 63,41	\$ 63,52	\$ 63,52
3810	Revestimiento de cemento alisado p/interior de tanques	m ²	\$ 59,94	\$ 60,52	\$ 57,66	\$ 62,47	\$ 64,73	\$ 63,94	\$ 67,73	\$ 66,85	\$ 68,58	\$ 68,99	\$ 69,13	\$ 69,13
3811	Revestimiento de mosaicos calcareos 20x20	m ²	\$ 62,78	\$ 63,89	\$ 61,50	\$ 65,70	\$ 67,38	\$ 67,09	\$ 70,26	\$ 69,24	\$ 70,72	\$ 71,56	\$ 71,58	\$ 71,63
3812	Revestimiento de Marmol Travertino	m ²	\$ 426,12	\$ 440,14	\$ 435,39	\$ 443,17	\$ 447,65	\$ 454,11	\$ 460,93	\$ 460,38	\$ 464,63	\$ 476,38	\$ 476,38	\$ 477,56
3813	Revestimiento de granito reconstituido esp. 3 cm	m ²	\$ 248,20	\$ 255,09	\$ 250,34	\$ 258,13	\$ 260,76	\$ 265,02	\$ 271,10	\$ 269,78	\$ 274,62	\$ 280,67	\$ 280,67	\$ 281,27
3814	Revestimiento de madera mach. s/entram. de mad. S/cornisa	m ²	\$ 50,13	\$ 51,05	\$ 49,34	\$ 52,06	\$ 53,25	\$ 53,39	\$ 55,42	\$ 54,93	\$ 58,75	\$ 58,99	\$ 59,40	\$ 59,63
3815	Revestimiento de cerámico imitación ladrillo c/adhesivo	m ²	\$ 55,80	\$ 56,93	\$ 54,76	\$ 57,88	\$ 59,22	\$ 59,01	\$ 61,69	\$ 61,16	\$ 62,29	\$ 63,42	\$ 64,58	\$ 65,00
3816	Cornisa de mad. P/revest. En pared	ml	\$ 36,03	\$ 36,16	\$ 33,92	\$ 36,97	\$ 37,87	\$ 37,14	\$ 39,55	\$ 38,73	\$ 40,29	\$ 40,55	\$ 40,59	\$ 40,61
3817	Revestimiento de máyolicas españolas c/adhesivo lisa	m ²	\$ 44,61	\$ 44,77	\$ 41,97	\$ 45,75	\$ 46,94	\$ 46,04	\$ 49,14	\$ 48,24	\$ 49,65	\$ 50,03	\$ 50,49	\$ 50,49
3818	Revestimiento de máyolicas españolas c/adhesivo decorada	m ²	\$ 45,99	\$ 46,21	\$ 43,42	\$ 47,23	\$ 48,50	\$ 47,67	\$ 50,85	\$ 50,02	\$ 51,43	\$ 51,91	\$ 52,37	\$ 52,37
3819	Revestimiento de baldosa cerámica 20x20cm. Esmalt. C/adhesivo	m ²	\$ 56,23	\$ 57,60	\$ 55,89	\$ 58,88	\$ 60,23	\$ 60,22	\$ 62,67	\$ 62,25	\$ 63,27	\$ 64,62	\$ 65,34	\$ 65,61
3820	Guarda canto de aluminio color	ml	\$ 20,16	\$ 20,99	\$ 21,02	\$ 21,60	\$ 22,68	\$ 23,36	\$ 23,80	\$ 24,12	\$ 25,94	\$ 26,52	\$ 26,52	\$ 26,52
3821	Revestimiento de losetas atermicas	m ²												
3822	Guarda de cerámica 7x20cm. Flor de Lis	ml												
3823	Revestimiento de placas de plomo	m ²	\$ 500,94	\$ 524,59	\$ 523,00	\$ 525,61	\$ 530,05	\$ 549,34	\$ 572,91	\$ 572,23	\$ 575,37	\$ 575,81	\$ 577,39	\$ 578,71
3900	UMBRALES, ESCALONES Y CORDONES													
3901	Umbrales y escalones de cemento alisado	m ²	\$ 56,50	\$ 56,89	\$ 53,91	\$ 58,72	\$ 60,71	\$ 59,73	\$ 63,49	\$ 62,47	\$ 64,23	\$ 64,59	\$ 64,59	\$ 64,59
3902	Umbrales y escalones de baldosas cerámicas	m ²	\$ 75,58	\$ 77,13	\$ 74,46	\$ 78,90	\$ 80,69	\$ 80,44	\$ 84,06	\$ 83,37	\$ 84,87	\$ 86,38	\$ 87,81	\$ 88,10
3903	Umbrales y escalones de ladrillos de máquinas	m ²	\$ 207,65	\$ 209,92	\$ 199,79	\$ 215,83	\$ 222,33	\$ 219,89	\$ 232,69	\$ 228,28	\$ 234,18	\$ 235,46	\$ 235,48	\$ 235,87
3904	Cordon de ladrillos de maquinas	m	\$ 47,55	\$ 48,14	\$ 45,95	\$ 49,54	\$ 51,05	\$ 50,59	\$ 53,45	\$ 52,50	\$ 53,80	\$ 54,09	\$ 54,10	\$ 54,19
3905	Cordon y solias de ladrillos en sardinel c/junta tomada	m	\$ 51,27	\$ 51,81	\$ 49,28	\$ 53,32	\$ 54,95	\$ 54,28	\$ 57,35	\$ 56,08	\$ 57,55	\$ 57,87	\$ 57,91	\$ 58,03
3906	Escalón y contraescalón de mosaico granítico	m ²	\$ 165,49	\$ 168,05	\$ 160,86	\$ 172,41	\$ 176,90	\$ 176,07	\$ 184,85	\$ 182,30	\$ 186,49	\$ 188,78	\$ 188,83	\$ 188,87
3907	Revestimiento granítico de zócalos p/escaleras 7x30cm.	ml	\$ 35,25	\$ 36,12	\$ 35,31	\$ 37,13	\$ 38,66	\$ 38,89	\$ 40,71	\$ 40,70	\$ 41,28	\$ 41,83	\$ 41,83	\$ 41,88
3908	Umbrales y escalones de cemento alis. c/PNL guardacanto	m ²	\$ 75,80	\$ 76,39	\$ 72,44	\$ 78,56	\$ 81,73	\$ 81,22	\$ 86,03	\$ 84,67	\$ 86,92	\$ 87,39	\$ 87,39	\$ 87,39
3909	Antepechos de baldosas cerámicas 20x20	m ²	\$ 79,86	\$ 81,25	\$ 77,93	\$ 83,02	\$ 84,98	\$ 84,41	\$ 88,56	\$ 87,59	\$ 89,40	\$ 90,87	\$ 91,98	\$ 92,23
3910	Umbral de Marmol	m ²	\$ 456,95	\$ 472,37	\$ 467,83	\$ 475,01	\$ 479,37	\$ 486,79	\$ 493,42	\$ 493,32	\$ 497,48	\$ 510,33	\$ 511,46	\$ 512,71
3911	Antepecho y Solias de Marmol	m ²	\$ 421,12	\$ 435,10	\$ 430,50	\$ 437,65	\$ 441,77	\$ 448,30	\$ 454,78	\$ 454,49	\$ 458,52	\$ 470,24	\$ 471,10	\$ 472,24
3912	Umbrales de Lajas de Mercedes	m ²	\$ 95,42	\$ 97,23	\$ 93,35	\$ 98,99	\$ 101,70	\$ 101,37	\$ 106,18	\$ 105,20	\$ 107,90	\$ 108,32	\$ 110,09	\$ 110,16
3913	Umbrales y escalones de Granito rojo dragon 2,5 cm. esp.	m ²	\$ 483,50	\$ 500,00	\$ 495,55	\$ 502,83	\$ 508,43	\$ 516,50	\$ 523,22	\$ 523,22	\$ 529,05	\$ 542,84	\$ 543,98	\$ 545,34
3914	Mesada Marmol Gr. Rojo 5cm	m ²	\$ 483,50	\$ 500,00	\$ 495,55	\$ 502,83	\$ 508,43	\$ 516,50	\$ 523,22	\$ 523,22	\$ 529,05	\$ 542,84	\$ 543,98	\$ 545,34
3915	Umbrales y escalones de granito reconstituido	m ²	\$ 261,25	\$ 268,84	\$ 264,30	\$ 271,50	\$ 273,83	\$ 278,83	\$ 284,64	\$ 283,69	\$ 288,50	\$ 295,06	\$ 296,20	\$ 296,83
3916	Umbrales y escalones de Marmol Blanco	m ²	\$ 39,17	\$ 39,48	\$ 37,24	\$ 40,24	\$ 41,29	\$ 40,63	\$ 43,15	\$ 42,52	\$ 43,70	\$ 44,02	\$ 45,16	\$ 45,17
3917	Umbrales y escalones de losetas atermicas.	m ²												
4100	PINTURA													
4101	Pintura Interior al Agua	m ²	\$ 10,30	\$ 10,42	\$ 9,86	\$ 10,61	\$ 10,82	\$ 10,65	\$ 11,24	\$ 11,04	\$ 11,39	\$ 11,44	\$ 11,44	\$ 11,44
4102	Pintura al Agua p/cieloraso	m ²	\$ 14,58	\$ 14,70	\$ 13,85	\$ 15,00	\$ 15,31	\$ 15,04	\$ 15,93	\$ 15,62	\$ 16,12	\$ 16,21	\$ 16,21	\$ 16,21

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	Ene-08	Feb-08	Mar-08	Abr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Ago-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08
4103	Pintura Exterior al Agua	m ²	\$ 14,69	\$ 14,92	\$ 14,17	\$ 15,15	\$ 15,49	\$ 15,31	\$ 16,09	\$ 15,82	\$ 16,25	\$ 16,33	\$ 16,33	\$ 16,33
4104	Pintura a base de Siliconas en muros	m ²	\$ 18,45	\$ 18,86	\$ 18,06	\$ 19,12	\$ 19,45	\$ 19,34	\$ 20,18	\$ 19,89	\$ 20,39	\$ 20,48	\$ 20,48	\$ 20,48
4105	Pintura Latex s/muros p/interior s/enduido	m ²	\$ 29,63	\$ 29,95	\$ 28,49	\$ 30,79	\$ 31,42	\$ 31,00	\$ 32,69	\$ 32,11	\$ 33,03	\$ 33,22	\$ 33,22	\$ 33,22
4106	Pintura Latex p/cielorraso previo enduido	m ²	\$ 45,89	\$ 46,37	\$ 44,05	\$ 47,53	\$ 48,52	\$ 47,84	\$ 50,89	\$ 50,41	\$ 51,76	\$ 52,07	\$ 52,07	\$ 52,07
4107	Pintura Latex s/muro p/interior previo enduido	m ²	\$ 42,47	\$ 42,95	\$ 40,86	\$ 44,03	\$ 44,93	\$ 44,34	\$ 47,14	\$ 46,74	\$ 47,98	\$ 48,25	\$ 48,25	\$ 48,25
4108	Esmalte sintético s/madera	m ²	\$ 40,41	\$ 41,06	\$ 39,15	\$ 41,81	\$ 42,63	\$ 42,24	\$ 44,31	\$ 43,61	\$ 44,66	\$ 44,90	\$ 44,90	\$ 44,90
4109	Esmalte sintético en cielorraso de madera	m ²	\$ 42,12	\$ 42,77	\$ 40,75	\$ 43,56	\$ 44,42	\$ 43,99	\$ 46,18	\$ 45,44	\$ 46,55	\$ 46,80	\$ 46,80	\$ 46,80
4110	Antióxido en chapa ondulada existente	m ²	\$ 31,41	\$ 31,63	\$ 29,87	\$ 32,37	\$ 33,12	\$ 32,56	\$ 34,47	\$ 33,81	\$ 34,72	\$ 34,92	\$ 34,93	\$ 34,93
4111	Esmalte sintético s/metal	m ²	\$ 34,94	\$ 35,58	\$ 34,03	\$ 36,24	\$ 36,95	\$ 36,69	\$ 38,38	\$ 37,81	\$ 38,64	\$ 38,83	\$ 38,83	\$ 38,83
4112	Aislación Hidráulica Rakodray	m ²	\$ 18,57	\$ 18,93	\$ 18,03	\$ 19,17	\$ 19,54	\$ 19,36	\$ 20,28	\$ 19,95	\$ 20,49	\$ 20,55	\$ 20,55	\$ 20,55
4113	Cementolite	m ²	\$ 12,77	\$ 12,91	\$ 12,30	\$ 13,29	\$ 13,72	\$ 13,54	\$ 14,31	\$ 14,12	\$ 14,46	\$ 14,53	\$ 14,53	\$ 14,53
4114	Barniz en muro de ladrillos vistos	m ²	\$ 19,64	\$ 20,05	\$ 19,89	\$ 21,58	\$ 21,99	\$ 21,96	\$ 22,80	\$ 22,52	\$ 23,06	\$ 23,15	\$ 23,15	\$ 23,15
4115	Barniz s/madera en carpinterías	m ²	\$ 33,91	\$ 34,31	\$ 32,78	\$ 35,56	\$ 36,38	\$ 35,91	\$ 37,85	\$ 37,19	\$ 38,23	\$ 38,45	\$ 38,45	\$ 38,45
4116	Barniz en cielorraso de madera	m ²	\$ 35,86	\$ 36,26	\$ 34,63	\$ 37,58	\$ 38,45	\$ 37,93	\$ 40,01	\$ 39,30	\$ 40,40	\$ 40,64	\$ 40,64	\$ 40,64
4117	Pintura Plástica p/exteriores t/Rakoton termin. liso	m ²	\$ 16,73	\$ 17,01	\$ 16,27	\$ 17,39	\$ 17,82	\$ 17,67	\$ 18,51	\$ 18,22	\$ 18,75	\$ 18,84	\$ 18,84	\$ 18,84
4118	Pintura Plástica p/exteriores t/Rakoton termin. granulado fino	m ²	\$ 28,54	\$ 29,01	\$ 27,77	\$ 29,75	\$ 30,53	\$ 30,29	\$ 31,74	\$ 31,24	\$ 32,19	\$ 32,35	\$ 32,35	\$ 32,35
4119	Pintura Plástica p/exteriores t/Rakoton termin. granulado medio	m ²	\$ 31,18	\$ 31,81	\$ 30,62	\$ 32,66	\$ 33,56	\$ 33,41	\$ 34,86	\$ 34,36	\$ 35,41	\$ 35,57	\$ 35,57	\$ 35,57
4120	Pintura Plástica p/exteriores termin. granulado grueso/rayé/espátulado	m ²	\$ 33,82	\$ 34,60	\$ 33,48	\$ 35,57	\$ 36,58	\$ 36,53	\$ 37,98	\$ 37,48	\$ 38,64	\$ 38,80	\$ 38,80	\$ 38,80
4121	Pintura Especial p/pizarrón	m ²	\$ 62,65	\$ 64,49	\$ 62,61	\$ 65,30	\$ 66,32	\$ 66,55	\$ 69,99	\$ 70,66	\$ 71,76	\$ 71,98	\$ 71,98	\$ 71,98
4122	Enduido Plástico en cielorraso	m ²	\$ 37,31	\$ 37,52	\$ 35,29	\$ 38,33	\$ 39,19	\$ 38,43	\$ 41,23	\$ 40,83	\$ 41,94	\$ 42,21	\$ 42,21	\$ 42,21
4123	Rasq. y Lustre a maquina en piso de madera	m ²	\$ 13,48	\$ 13,57	\$ 12,72	\$ 13,74	\$ 14,05	\$ 13,74	\$ 14,62	\$ 14,35	\$ 14,77	\$ 14,84	\$ 14,84	\$ 14,84
4124	Pizarrón Completo 1.5 x 5.8 m.	un	\$ 660,29	\$ 675,71	\$ 655,26	\$ 690,59	\$ 707,14	\$ 708,13	\$ 741,62	\$ 742,08	\$ 756,29	\$ 759,05	\$ 760,13	\$ 761,22
4125	Enduido Plástico en moldura de cielorraso	m ²	\$ 12,15	\$ 12,31	\$ 11,74	\$ 12,53	\$ 12,77	\$ 12,61	\$ 13,55	\$ 13,66	\$ 13,94	\$ 14,02	\$ 14,02	\$ 14,02
4126	Pintura Latex s/muros exteriores s/enduido (t/Albafrent, Muralba o similar)	m ²	\$ 30,96	\$ 31,31	\$ 29,65	\$ 31,90	\$ 32,59	\$ 32,16	\$ 33,91	\$ 33,31	\$ 34,25	\$ 34,45	\$ 34,45	\$ 34,45
4127	Pintura Latex s/muros exteriores previo enduido(t/Albafrent, Muralba o similar)	m ²	\$ 42,94	\$ 43,45	\$ 41,22	\$ 44,26	\$ 45,20	\$ 44,62	\$ 47,42	\$ 47,02	\$ 48,25	\$ 48,52	\$ 48,52	\$ 48,52
4128	Pintura Asfáltica	m ²	\$ 18,15	\$ 18,37	\$ 17,35	\$ 18,66	\$ 19,11	\$ 18,83	\$ 19,87	\$ 19,49	\$ 20,11	\$ 20,19	\$ 20,19	\$ 20,19
4129	Recubrimiento plástico p/techos	m ²	\$ 43,26	\$ 44,35	\$ 43,57	\$ 46,80	\$ 47,84	\$ 47,85	\$ 49,65	\$ 49,02	\$ 50,31	\$ 50,50	\$ 50,50	\$ 50,50
4130	Antióxido s/metal	m ²	\$ 19,99	\$ 20,14	\$ 19,05	\$ 20,62	\$ 21,09	\$ 20,73	\$ 21,94	\$ 21,53	\$ 22,10	\$ 22,23	\$ 22,23	\$ 22,23
4131	Pintura Latex s/muros p/interior s/enduido (Tersuave o simil)	m ²	\$ 27,08	\$ 27,38	\$ 25,84	\$ 28,07	\$ 28,79	\$ 28,29	\$ 29,96	\$ 29,38	\$ 30,36	\$ 30,55	\$ 30,55	\$ 30,55
4132	Pintura Latex s/muros p/interior s/enduido (Tersuave o simil)	m ²	\$ 28,42	\$ 28,75	\$ 27,14	\$ 29,46	\$ 30,23	\$ 29,72	\$ 31,20	\$ 30,70	\$ 31,46	\$ 31,63	\$ 31,63	\$ 31,63
4133	Esmalte sintético s/madera Tersuave o simil.	m ²	\$ 39,19	\$ 40,09	\$ 38,36	\$ 41,21	\$ 42,05	\$ 41,64	\$ 43,66	\$ 42,98	\$ 43,97	\$ 44,20	\$ 44,20	\$ 44,20
4134	Esmalte sintético s/metal - Tersuave o simil.	m ²	\$ 33,04	\$ 33,58	\$ 32,15	\$ 34,49	\$ 35,18	\$ 34,87	\$ 36,84	\$ 36,17	\$ 37,19	\$ 37,41	\$ 37,41	\$ 37,41
4135	Barniz sintético s/madera en carpinterías - Tersuave o simil.	m ²	\$ 32,66	\$ 32,99	\$ 31,29	\$ 33,91	\$ 34,93	\$ 34,41	\$ 36,14	\$ 35,85	\$ 36,66	\$ 36,97	\$ 37,04	\$ 37,12
4136	Pizarrón Completo c/aglomerado y fenólica 5,10X1,10m	un	\$ 1.261,79	\$ 1.283,43	\$ 1.231,11	\$ 1.308,54	\$ 1.342,11	\$ 1.318,80	\$ 1.397,58	\$ 1.370,55	\$ 1.413,43	\$ 1.422,29	\$ 1.422,29	\$ 1.422,29
4139	Pintura para demarcación en pisos	m ²	\$ 39,89	\$ 40,58	\$ 38,65	\$ 41,30	\$ 42,49	\$ 42,16	\$ 44,21	\$ 43,49	\$ 44,64	\$ 44,98	\$ 44,98	\$ 44,98
4144	Barniz Poliuretano s/madera en carpintería	m ²	\$ 27,07	\$ 27,47	\$ 26,40	\$ 28,54	\$ 29,19	\$ 28,89	\$ 30,34	\$ 29,85	\$ 30,66	\$ 30,82	\$ 30,82	\$ 30,82
4151	Pulido sellado y plastificado de piso de madera	m ²	\$ 83,02	\$ 85,05	\$ 83,14	\$ 89,01	\$ 90,97	\$ 90,88	\$ 94,38	\$ 93,12	\$ 95,63	\$ 95,93	\$ 95,94	\$ 95,94
4200	VIDRIOS													
4201	Vidrio doble transp. c/masilla s madera o metal	m ²	\$ 51,95	\$ 53,73	\$ 53,11	\$ 55,12	\$ 56,33	\$ 56,69	\$ 58,10	\$ 57,68	\$ 59,39	\$ 60,68	\$ 60,76	\$ 60,84
4202	Vidrio triple transp. c/masilla s madera o metal	m ²	\$ 68,58	\$ 71,11	\$ 70,62	\$ 73,01	\$ 74,59	\$ 75,24	\$ 77,08	\$ 76,62	\$ 78,88	\$ 80,70	\$ 80,82	\$ 80,94
4203	Vidrio Blindex c/masilla s madera o metal	m ²	\$ 187,27	\$ 195,81	\$ 197,33	\$ 201,47	\$ 205,61	\$ 208,96	\$ 215,84	\$ 215,42	\$ 216,51	\$ 216,62	\$ 217,01	\$ 217,41
4204	Vidrio Armados c/masilla s madera o metal	m ²	\$ 115,26	\$ 120,04	\$ 120,14	\$ 123,41	\$ 126,01	\$ 127,60	\$ 132,19	\$ 131,68	\$ 134,53	\$ 136,88	\$ 137,11	\$ 137,33
4205	Vidrio tipo Granitex c/masilla s madera o metal	m ²	\$ 64,42	\$ 66,82	\$ 66,41	\$ 68,61	\$ 70,09	\$ 70,73	\$ 72,94	\$ 72,52	\$ 74,67	\$ 74,78	\$ 74,89	\$ 75,00
4206	Vidrio Traslucido c/masilla s madera o metal	m ²	\$ 88,70	\$ 92,32	\$ 91,91	\$ 94,13	\$ 96,12	\$ 97,28	\$ 100,42	\$ 100,00	\$ 102,98	\$ 103,09	\$ 103,26	\$ 103,42
4207	Restauración de Vitreaux	m ²		\$ 3.046,45	\$ 2.862,01	\$ 3.147,00	\$ 3.217,26	\$ 3.148,17	\$ 3.359,61	\$ 3.289,74	\$ 3.382,89	\$ 3.418,41	\$ 3.418,45	\$ 3.418,45

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	Ene-08	Feb-08	Mar-08	Abr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Ago-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08
5000	CUBIERTAS													
5001	H°G° N°24 s/reticulado de hierro redondo s/aislación	m²	\$ 142,86	\$ 145,16	\$ 139,83	\$ 148,97	\$ 155,34	\$ 154,96	\$ 161,90	\$ 160,06	\$ 164,37	\$ 165,88	\$ 171,63	\$ 177,32
5002	H°G° N°24 s/tirantería de madera s/aislación	m²	\$ 90,64	\$ 92,68	\$ 89,28	\$ 95,11	\$ 99,91	\$ 100,62	\$ 103,93	\$ 103,13	\$ 109,94	\$ 110,32	\$ 116,52	\$ 121,99
5003	Babetas H°G° N°24	m²	\$ 51,33	\$ 53,17	\$ 51,57	\$ 54,01	\$ 55,90	\$ 57,68	\$ 58,91	\$ 59,02	\$ 60,51	\$ 61,24	\$ 61,54	\$ 61,85
5004	Cupertina H°G° N°24 x1.20	m²	\$ 51,33	\$ 53,17	\$ 52,66	\$ 53,98	\$ 55,87	\$ 57,65	\$ 58,88	\$ 58,99	\$ 60,48	\$ 61,21	\$ 61,51	\$ 61,82
5005	Tejas francesas asent. s/losa de h°	m²	\$ 65,33	\$ 67,16	\$ 66,51	\$ 68,18	\$ 72,13	\$ 74,71	\$ 78,85	\$ 79,98	\$ 83,46	\$ 85,17	\$ 85,17	\$ 85,21
5006	Tejas francesas sobre entablado	m²	\$ 226,19	\$ 233,01	\$ 229,23	\$ 239,71	\$ 247,39	\$ 253,72	\$ 260,58	\$ 262,23	\$ 309,05	\$ 311,41	\$ 313,23	\$ 313,96
5007	Tejas francesas sobre tejuelas	m²	\$ 182,03	\$ 186,18	\$ 184,30	\$ 190,39	\$ 198,01	\$ 201,38	\$ 210,40	\$ 210,81	\$ 222,01	\$ 225,24	\$ 226,74	\$ 227,13
5008	Tejas españolas asent. s/losa de h°	m²	\$ 71,43	\$ 73,42	\$ 71,58	\$ 75,26	\$ 79,10	\$ 81,46	\$ 86,62	\$ 88,68	\$ 93,01	\$ 93,17	\$ 93,17	\$ 93,26
5009	Tejas españolas sobre entablado	m²	\$ 225,28	\$ 232,16	\$ 228,46	\$ 238,99	\$ 246,33	\$ 252,57	\$ 260,08	\$ 262,94	\$ 309,87	\$ 310,71	\$ 312,31	\$ 312,81
5010	Tejas españolas sobre tejuelas	m²	\$ 187,02	\$ 191,49	\$ 189,68	\$ 195,81	\$ 203,26	\$ 206,63	\$ 216,31	\$ 217,56	\$ 228,87	\$ 230,67	\$ 232,04	\$ 232,60
5011	Cubierta t/Mini khala de chapa galvanizado	m²	\$ 82,71	\$ 84,60	\$ 82,66	\$ 86,75	\$ 89,13	\$ 89,84	\$ 93,54	\$ 93,29	\$ 95,53	\$ 96,11	\$ 96,62	\$ 97,16
5012	Canaleta cuadrada de H°G°	ml	\$ 38,45	\$ 39,10	\$ 38,21	\$ 40,31	\$ 41,21	\$ 41,16	\$ 42,95	\$ 42,38	\$ 43,72	\$ 44,38	\$ 44,62	\$ 44,87
5013	Cumbrera de chapa de H°G° N°24	ml	\$ 35,06	\$ 36,26	\$ 34,87	\$ 36,86	\$ 37,96	\$ 38,76	\$ 39,43	\$ 39,34	\$ 40,38	\$ 40,43	\$ 40,70	\$ 40,96
5014	Chapa Trapezoidal Autoportante	m²	\$ 63,03	\$ 64,82	\$ 65,41	\$ 68,36	\$ 69,88	\$ 71,03	\$ 73,53	\$ 73,74	\$ 75,37	\$ 75,85	\$ 76,39	\$ 76,93
5015	Colocación Chapas de H°G° N°24 s/tirantería existente	m²	\$ 48,84	\$ 50,16	\$ 49,52	\$ 51,71	\$ 55,52	\$ 56,18	\$ 57,72	\$ 57,39	\$ 58,83	\$ 59,04	\$ 64,17	\$ 69,30
5016	Bajada pluvial de chapa diam. 0,100	ml	\$ 55,80	\$ 57,39	\$ 55,97	\$ 58,16	\$ 59,27	\$ 59,88	\$ 61,59	\$ 61,04	\$ 62,49	\$ 63,74	\$ 64,10	\$ 64,47
5017	Canaleta de H°G° N° 27 c/desborde	ml	\$ 60,13	\$ 61,77	\$ 60,52	\$ 63,17	\$ 66,89	\$ 68,53	\$ 70,64	\$ 70,36	\$ 72,23	\$ 74,27	\$ 74,67	\$ 75,08
5019	Canaleta de H°G° c/desborde - Reparación y Recolocación	ml	\$ 28,91	\$ 29,17	\$ 28,57	\$ 29,70	\$ 30,54	\$ 30,17	\$ 31,90	\$ 31,31	\$ 32,42	\$ 32,78	\$ 32,82	\$ 32,86
5020	Cenefa de H°G° (Flor de Lis) recolocación	ml	\$ 9,32	\$ 9,37	\$ 8,87	\$ 9,54	\$ 9,93	\$ 9,80	\$ 10,36	\$ 10,17	\$ 10,54	\$ 10,59	\$ 10,59	\$ 10,59
5022	Cubierta de chapa de H°G° N°24 s/chapa doblada C c/aislación	m²	\$ 103,77	\$ 106,52	\$ 103,90	\$ 116,29	\$ 122,10	\$ 123,32	\$ 127,20	\$ 126,75	\$ 129,88	\$ 130,66	\$ 136,01	\$ 141,57
5023	Cubierta de F°C° s/tirantería de madera	m²	\$ 151,89	\$ 153,24	\$ 150,81	\$ 158,27	\$ 162,48	\$ 160,27	\$ 169,36	\$ 166,20	\$ 171,28	\$ 172,06	\$ 172,06	\$ 172,14
5024	Reparación Cubierta de Cobre en cúpula - Chapas de 5mm - En altura	m²	\$ 1.511,64	\$ 1.534,29	\$ 1.448,39	\$ 1.562,31	\$ 1.594,35	\$ 1.584,39	\$ 1.674,18	\$ 1.671,89	\$ 1.707,10	\$ 1.750,13	\$ 1.784,40	\$ 1.819,35
5025	Reparación canaleta de cobre en cúpula - Chapas de 5mm - 2M altura	ml	\$ 266,00	\$ 273,03	\$ 262,62	\$ 281,45	\$ 286,14	\$ 288,34	\$ 301,64	\$ 306,16	\$ 310,08	\$ 322,11	\$ 332,81	\$ 343,72
5028	Cubierta de chapa de H°G° N°24 s/reticulado de hierro redondo c/aislación	m²	\$ 135,31	\$ 137,33	\$ 135,37	\$ 142,49	\$ 149,61	\$ 149,08	\$ 155,71	\$ 153,61	\$ 157,92	\$ 158,97	\$ 163,97	\$ 169,17
5032	Cenefa H°G° N°24	ml	\$ 34,04	\$ 35,11	\$ 33,94	\$ 36,47	\$ 38,19	\$ 39,39	\$ 40,51	\$ 40,54	\$ 41,62	\$ 42,31	\$ 42,47	\$ 42,64
5034	Recolocación de canaleta de H°G° existente	ml	\$ 26,49	\$ 26,66	\$ 26,25	\$ 27,23	\$ 27,87	\$ 27,41	\$ 29,13	\$ 28,54	\$ 29,59	\$ 29,84	\$ 29,83	\$ 29,83
5035	Cubierta de chapa de H°G° N°24 trapez. Prepintada s/madera c/aislac.	m²	\$ 201,69	\$ 208,29	\$ 196,10	\$ 212,35	\$ 217,12	\$ 221,99	\$ 225,69	\$ 226,84	\$ 239,62	\$ 240,29	\$ 242,29	\$ 243,81
5039	Viga reticulada rectangular (40x20) de hierro redondo	ml	\$ 126,42	\$ 129,53	\$ 128,79	\$ 132,40	\$ 139,41	\$ 140,44	\$ 144,38	\$ 142,98	\$ 145,33	\$ 148,70	\$ 148,76	\$ 148,81
5043	Rejilla ventilación de cieloraso	un	\$ 40,19	\$ 41,08	\$ 39,95	\$ 41,58	\$ 42,54	\$ 42,76	\$ 44,34	\$ 43,98	\$ 45,16	\$ 46,15	\$ 46,31	\$ 46,47
5044	Canaleta de H°G° N°24 c/desborde	ml	\$ 59,88	\$ 61,62	\$ 60,10	\$ 64,05	\$ 66,42	\$ 68,01	\$ 70,14	\$ 69,98	\$ 71,85	\$ 72,84	\$ 73,08	\$ 73,33
5047	Cubierta de chapa de H°G° N°24 s/correas de chapa doblada s/aisl.	m²	\$ 104,07	\$ 106,74	\$ 104,56	\$ 108,68	\$ 113,85	\$ 114,80	\$ 118,75	\$ 118,25	\$ 121,42	\$ 122,02	\$ 127,20	\$ 132,38
5049	Cubierta de H°G° N° 24 s/tirantería de madera - Reemplazo de chapas	m²	\$ 49,48	\$ 50,49	\$ 49,24	\$ 51,45	\$ 55,09	\$ 57,24	\$ 59,47	\$ 58,85	\$ 59,94	\$ 61,23	\$ 61,32	\$ 61,41
5051	Cubierta Ch. simil teja c/aislación - Reemplazo de chapas y entablado	m²	\$ 160,28	\$ 165,20	\$ 159,44	\$ 169,03	\$ 172,93	\$ 176,51	\$ 180,74	\$ 181,96	\$ 188,50	\$ 189,16	\$ 189,25	\$ 189,51
5052	Recolocación de Cumbrera de chapa de H°G° N°24	ml	\$ 10,52	\$ 10,62	\$ 10,52	\$ 10,88	\$ 11,14	\$ 11,01	\$ 11,60	\$ 11,41	\$ 11,77	\$ 11,91	\$ 12,00	\$ 12,09
5053	Cubierta de chapa Trap. de H°G° N° 24 prepintadas s/correas de chapa doblada c/aislación	m²	\$ 106,10	\$ 109,50	\$ 103,62	\$ 111,25	\$ 113,98	\$ 115,95	\$ 118,93	\$ 119,63	\$ 122,34	\$ 122,95	\$ 123,59	\$ 124,43
5054	Repaso de cubierta de CH. N°24 s/tirantería de madera	m²	\$ 23,91	\$ 24,03	\$ 23,83	\$ 24,67	\$ 25,29	\$ 24,84	\$ 26,37	\$ 25,85	\$ 26,83	\$ 27,05	\$ 27,20	\$ 27,29
5056	Bajada de P.V.C. Diam. 0,110	ml	\$ 45,06	\$ 46,44	\$ 43,62	\$ 47,33	\$ 48,54	\$ 48,54	\$ 50,20	\$ 49,64	\$ 50,79	\$ 51,38	\$ 51,67	\$ 51,92
5100	VARIOS				\$ 0,00									
5101	Alambrado h.=1,5m c/poste olímpico	ml	\$ 57,49	\$ 59,10	\$ 58,42	\$ 60,58	\$ 61,66	\$ 62,21	\$ 63,94	\$ 63,98	\$ 64,95	\$ 67,11	\$ 67,38	\$ 67,71
5102	Arco madera p/acceso a localidades	gl	\$ 2.840,47	\$ 2.898,24	\$ 2.864,84	\$ 2.970,79	\$ 3.030,09	\$ 3.030,50	\$ 3.135,30	\$ 3.114,98	\$ 3.181,95	\$ 3.222,78	\$ 3.226,00	\$ 3.229,14
5103	Alambrado h.=2,50m c/poste olímpico	ml	\$ 57,49	\$ 59,10	\$ 57,52	\$ 60,62	\$ 61,70	\$ 62,25	\$ 63,98	\$ 64,02	\$ 64,99	\$ 67,15	\$ 67,42	\$ 67,75
5107	Reja de o,40 p/desague	m	\$ 71,64	\$ 72,46	\$ 71,62	\$ 74,27	\$ 78,20	\$ 79,09	\$ 82,97	\$ 81,69	\$ 83,87	\$ 84,50	\$ 84,59	\$ 84,66
5108	Reja de o,60 p/desague	m	\$ 74,88	\$ 75,80	\$ 72,25	\$ 77,52	\$ 81,76	\$ 82,87	\$ 86,75	\$ 85,47	\$ 87,71	\$ 88,42	\$ 88,52	\$ 88,61

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	Ene-08	Feb-08	Mar-08	Abr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Ago-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08
5109	Chapa de Policarbonato s/marco perfil L de hierro	m²		\$ 194,73	\$ 194,39	\$ 196,64	\$ 201,07	\$ 205,30	\$ 206,93	\$ 206,75	\$ 207,93	\$ 214,05	\$ 214,58	\$ 215,38
5110	Escalera tipo marinera de HºGº	ml	\$ 193,81	\$ 200,69	\$ 192,01	\$ 205,64	\$ 210,16	\$ 210,35	\$ 214,51	\$ 213,69	\$ 216,01	\$ 220,95	\$ 221,10	\$ 221,24
5111	Escalera tipo marinera de HºGº c/protección	ml	\$ 282,53	\$ 293,82	\$ 293,31	\$ 296,71	\$ 303,21	\$ 304,56	\$ 308,63	\$ 308,19	\$ 311,39	\$ 319,18	\$ 319,47	\$ 319,75
5112	PROVISION Y COLOCACION PILOTES Y CORDON FRONTAL PUERTO	c/un	\$ 5.318,22	\$ 5.498,74	\$ 5.428,86	\$ 5.609,38	\$ 5.715,88	\$ 5.866,41	\$ 5.918,28	\$ 5.954,59	\$ 6.080,57	\$ 6.146,73	\$ 6.265,34	\$ 6.375,99
5114	Ascensor 2 paradas	un	\$ 40.227,74	\$ 41.133,18	\$ 41.114,74	\$ 42.379,12	\$ 42.629,27	\$ 40.322,70	\$ 42.674,75	\$ 43.158,81	\$ 43.236,78	\$ 43.477,18	\$ 43.772,81	\$ 43.828,04
5125	Matafuegos y balde P/extinción de focos de incendio	gl	\$ 153,36	\$ 157,49	\$ 158,68	\$ 163,39	\$ 165,78	\$ 166,84	\$ 176,83	\$ 185,76	\$ 186,33	\$ 187,62	\$ 187,80	\$ 187,99
5170	Mástil completo - S/pilar 0,60x0,60x0,80 - vereda perim. 0,60	un.	\$ 2.617,23	\$ 2.682,60	\$ 2.413,66	\$ 2.404,26	\$ 2.482,65	\$ 2.482,52	\$ 2.570,56	\$ 2.552,85	\$ 2.607,87	\$ 2.638,19	\$ 2.640,51	\$ 2.642,70
5171	Equipamiento para mataderos de excepción	gl	\$ 54.983,33	\$ 56.629,44	\$ 56.983,65	\$ 58.263,12	\$ 61.893,65	\$ 62.861,16	\$ 63.942,34	\$ 63.573,18	\$ 64.074,78	\$ 66.113,14	\$ 66.113,14	\$ 66.113,14
5172	Corral rural - postes c/2m - 1,60m de altura - alambre 11 hilos	ml	\$ 49,80	\$ 51,03	\$ 49,71	\$ 52,23	\$ 53,66	\$ 54,37	\$ 55,77	\$ 55,56	\$ 58,95	\$ 59,34	\$ 59,84	\$ 59,95
5173	Tranquera 3mx1,40m	c/un	\$ 1.154,37	\$ 1.193,11	\$ 1.172,45	\$ 1.201,09	\$ 1.228,65	\$ 1.262,09	\$ 1.276,01	\$ 1.280,38	\$ 1.311,58	\$ 1.322,81	\$ 1.339,49	\$ 1.356,39
5174	Mangas para lavaderos/mataderos de ganado vacuno	ml	\$ 934,55	\$ 955,58	\$ 937,24	\$ 975,24	\$ 997,62	\$ 1.006,74	\$ 1.036,34	\$ 1.032,00	\$ 1.087,77	\$ 1.097,15	\$ 1.114,55	\$ 1.132,33
5175	Conductos de inyección/retorno A.A. Central	100Kg	\$ 1.708,99	\$ 1.744,26	\$ 1.761,57	\$ 1.824,41	\$ 1.868,05	\$ 1.872,02	\$ 1.941,05	\$ 1.920,94	\$ 1.976,54	\$ 1.990,29	\$ 2.000,80	\$ 2.011,26
5176	Prov. y Coloc. Equipo de A.A. Central Roof-Top YORK 20 TR (60.000FS) - FRIO SOLO	c/un	\$ 130.409,37	\$ 136.085,28	\$ 134.310,76	\$ 142.204,47	\$ 143.706,88	\$ 138.755,87	\$ 140.208,98	\$ 140.150,97	\$ 143.570,56	\$ 149.707,84	\$ 153.980,15	\$ 157.591,17
5177	Equipamiento para mataderos	gl	\$ 68.672,78	\$ 71.230,45	\$ 68.961,60	\$ 72.640,20	\$ 73.703,96	\$ 74.080,37	\$ 75.237,41	\$ 75.067,21	\$ 76.461,56	\$ 77.085,09	\$ 77.299,48	\$ 77.513,86
5178	Cartel indicador de chapa negra Nº 18 abulonado a muro	m²	\$ 145,55	\$ 148,66	\$ 144,48	\$ 151,73	\$ 155,41	\$ 156,17	\$ 161,72	\$ 160,17	\$ 164,13	\$ 167,32	\$ 168,14	\$ 168,97
6000	INSTALACION SANITARIA				\$ 0,00									
6001	Pozo absorbente (d: 1,20 m, prof.12 m)	un	\$ 4.269,86	\$ 4.326,31	\$ 4.276,89	\$ 4.369,53	\$ 4.511,65	\$ 4.466,24	\$ 4.707,97	\$ 4.638,44	\$ 4.756,44	\$ 4.782,21	\$ 4.788,10	\$ 4.793,76
6002	Pozo absorbente (d: 1,50 m, prof.12 m)	un	\$ 6.764,59	\$ 6.827,83	\$ 6.448,74	\$ 6.977,80	\$ 7.196,92	\$ 7.088,74	\$ 7.512,04	\$ 7.376,04	\$ 7.585,89	\$ 7.621,78	\$ 7.628,41	\$ 7.634,79
6003	Pozo absorbente (d: 2,00 m, prof.12 m)	un	\$ 7.402,75	\$ 7.458,33	\$ 7.109,34	\$ 7.644,85	\$ 7.853,96	\$ 7.716,59	\$ 8.190,46	\$ 8.019,27	\$ 8.261,83	\$ 8.305,74	\$ 8.314,17	\$ 8.322,46
6004	Camara septica - 1.05 x 2.25 x 1.20	un	\$ 4.341,98	\$ 4.414,97	\$ 4.169,85	\$ 4.511,95	\$ 4.659,51	\$ 4.638,02	\$ 4.862,02	\$ 4.798,70	\$ 4.914,60	\$ 4.949,95	\$ 4.957,09	\$ 4.964,31
6005	Camara septica - 1.20 x 2.55 x 1.20	un	\$ 4.718,44	\$ 4.797,00	\$ 4.507,35	\$ 4.887,43	\$ 5.049,33	\$ 5.025,80	\$ 5.269,45	\$ 5.200,57	\$ 5.326,44	\$ 5.363,98	\$ 5.371,35	\$ 5.378,98
6006	Camara septica - 1.20 x 2.55 x 1.35	un	\$ 4.904,82	\$ 4.987,62	\$ 4.794,54	\$ 5.130,99	\$ 5.301,16	\$ 5.277,31	\$ 5.531,91	\$ 5.460,95	\$ 5.592,31	\$ 5.631,21	\$ 5.639,16	\$ 5.647,29
6007	Camara septica - 1.35 x 2.70 x 1.35	un	\$ 5.412,21	\$ 5.500,21	\$ 5.288,40	\$ 5.661,64	\$ 5.848,83	\$ 5.818,26	\$ 6.103,51	\$ 6.023,30	\$ 6.169,36	\$ 6.211,92	\$ 6.220,23	\$ 6.228,95
6008	Camara septica - 1.35 x 3 x 1.35	un	\$ 5.865,41	\$ 5.956,28	\$ 5.729,45	\$ 6.131,70	\$ 6.331,51	\$ 6.292,61	\$ 6.607,04	\$ 6.516,23	\$ 6.677,25	\$ 6.722,87	\$ 6.731,58	\$ 6.740,73
6009	Boca de desagüe tapada - 20 x 20 x 50	un	\$ 134,63	\$ 137,03	\$ 131,67	\$ 141,04	\$ 144,99	\$ 144,05	\$ 150,99	\$ 148,67	\$ 152,81	\$ 154,26	\$ 154,44	\$ 154,66
6010	Boca de desagüe tapada - 30 x 30 x 70	un	\$ 203,96	\$ 207,58	\$ 199,16	\$ 213,57	\$ 220,09	\$ 218,72	\$ 229,33	\$ 226,20	\$ 232,14	\$ 233,95	\$ 234,24	\$ 234,57
6011	Boca de desagüe abierta - 20 x 20 x 50	un	\$ 124,97	\$ 127,35	\$ 122,24	\$ 130,87	\$ 134,50	\$ 133,79	\$ 140,01	\$ 137,93	\$ 141,76	\$ 143,15	\$ 143,32	\$ 143,55
6012	Boca de desagüe abierta - 30 x 30 x 50	un	\$ 158,40	\$ 161,30	\$ 155,06	\$ 166,02	\$ 170,93	\$ 169,97	\$ 178,06	\$ 175,48	\$ 180,22	\$ 181,77	\$ 181,99	\$ 182,27
6013	Boca de desagüe abierta - 40 x 40 x 50	un	\$ 359,41	\$ 371,03	\$ 356,81	\$ 381,37	\$ 388,31	\$ 390,70	\$ 400,98	\$ 398,52	\$ 404,35	\$ 407,91	\$ 410,20	\$ 412,11
6014	Pileta de patio tapada - 20 x 20 x 50	un	\$ 123,76	\$ 125,99	\$ 121,16	\$ 129,63	\$ 133,13	\$ 132,26	\$ 138,55	\$ 136,44	\$ 140,27	\$ 141,65	\$ 141,83	\$ 142,03
6015	Pileta de patio abierta - 20 x 20 x 50	un	\$ 97,59	\$ 99,96	\$ 97,90	\$ 101,56	\$ 104,45	\$ 104,49	\$ 108,64	\$ 107,40	\$ 110,17	\$ 111,39	\$ 111,57	\$ 111,76
6016	Camara de inspeccion - 60 x 60 x 1.20	un	\$ 817,38	\$ 834,78	\$ 800,86	\$ 856,70	\$ 885,91	\$ 887,14	\$ 925,33	\$ 914,20	\$ 936,04	\$ 943,95	\$ 945,55	\$ 947,29
6017	Camara de inspeccion - 60 x 1.05 x 2.00	un	\$ 1.335,23	\$ 1.362,06	\$ 1.323,21	\$ 1.403,88	\$ 1.451,73	\$ 1.450,04	\$ 1.515,24	\$ 1.497,99	\$ 1.533,02	\$ 1.543,66	\$ 1.546,29	\$ 1.548,95
6018	Cañería Cloacal	M	\$ 53,39	\$ 53,80	\$ 52,03	\$ 55,38	\$ 57,04	\$ 55,97	\$ 59,53	\$ 58,19	\$ 60,31	\$ 60,57	\$ 60,61	\$ 60,64
6019	Batería de Baños Comunitarios p/Damas	un	\$ 1.483,27	\$ 1.535,24	\$ 1.482,93	\$ 1.580,48	\$ 1.642,19	\$ 1.638,21	\$ 1.671,59	\$ 1.663,06	\$ 1.721,02	\$ 1.735,81	\$ 1.743,88	\$ 1.752,59
6020	Batería de Baños Comunitarios p/Caballeros	un	\$ 1.461,42	\$ 1.512,56	\$ 1.422,04	\$ 1.554,74	\$ 1.589,27	\$ 1.585,86	\$ 1.619,32	\$ 1.610,44	\$ 1.661,94	\$ 1.677,31	\$ 1.684,23	\$ 1.691,73
6021	Baño Comun	un	\$ 669,86	\$ 697,87	\$ 689,11	\$ 713,61	\$ 723,99	\$ 724,76	\$ 734,15	\$ 732,05	\$ 747,74	\$ 756,91	\$ 759,93	\$ 763,12
6022	Cocina Comun	un	\$ 666,52	\$ 696,12	\$ 687,21	\$ 711,98	\$ 722,04	\$ 725,36	\$ 731,62	\$ 731,35	\$ 745,06	\$ 748,03	\$ 749,01	\$ 749,97
6023	Instalación de Cañería de Agua	m	\$ 12,22	\$ 12,55	\$ 12,48	\$ 12,75	\$ 13,03	\$ 13,04	\$ 13,58	\$ 13,36	\$ 13,68	\$ 13,86	\$ 13,90	\$ 13,95
6024	Cañería Cloacal y pluvial de 0,110	m	\$ 70,50	\$ 71,94	\$ 71,65	\$ 72,77	\$ 74,95	\$ 74,36	\$ 77,90	\$ 76,61	\$ 78,73	\$ 79,60	\$ 79,84	\$ 80,07
6025	Baño discapacitados	un	\$ 3.188,45	\$ 3.347,57	\$ 3.256,86	\$ 3.464,91	\$ 3.479,00	\$ 3.502,11	\$ 3.505,18	\$ 3.512,59	\$ 3.526,13	\$ 3.526,13	\$ 3.523,78	\$ 3.521,26
6026	Cañería de Agua Hidro 3 (Polipropileno) de 0,019	m	\$ 15,33	\$ 15,84	\$ 15,31	\$ 16,54	\$ 16,95	\$ 16,99	\$ 17,54	\$ 17,30	\$ 17,64	\$ 17,86	\$ 17,95	\$ 18,05
6027	Cañería de Agua Hidro Bronz de 0,019	m	\$ 48,90	\$ 51,00	\$ 51,10	\$ 51,22	\$ 51,77	\$ 53,82	\$ 54,45	\$ 54,22	\$ 55,12	\$ 55,86	\$ 56,37	\$ 56,87
6038	Mesada granítico reconstr. 3,00X0,6 bacha de Ac. Inox.	un	\$ 801,80	\$ 837,56	\$ 818,00	\$ 857,14	\$ 866,53	\$ 884,72	\$ 886,13	\$ 888,97	\$ 916,14	\$ 929,57	\$ 930,10	\$ 932,00

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	Ene-08	Feb-08	Mar-08	Abr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Ago-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08
6043	Cañería Cloacal y pluvial de 0,160	ml	\$ 195,40	\$ 199,93	\$ 200,87	\$ 206,12	\$ 213,67	\$ 212,97	\$ 220,30	\$ 217,58	\$ 268,41	\$ 268,71	\$ 268,71	\$ 268,71
6046	Cañería Cloacal y pluvial de 0,110 c/malla p/vereda	m	\$ 45,78	\$ 47,76	\$ 47,16	\$ 50,39	\$ 51,90	\$ 52,01	\$ 53,80	\$ 53,18	\$ 54,46	\$ 55,28	\$ 55,56	\$ 55,82
6054	Piletón Lavamanos de 0,40x0,45x2,00	un	\$ 533,27	\$ 543,74	\$ 532,34	\$ 559,04	\$ 577,58	\$ 578,69	\$ 596,97	\$ 592,29	\$ 620,50	\$ 629,06	\$ 632,55	\$ 635,16
6055	Perforación c/equipo de bombeo sumerg. y tablero - H/30m de prof.	gl	\$ 5.680,21	\$ 5.791,68	\$ 5.728,27	\$ 5.847,86	\$ 5.934,70	\$ 5.989,72	\$ 6.080,05	\$ 6.067,12	\$ 6.144,40	\$ 6.254,90	\$ 6.273,67	\$ 6.292,67
6056	Instalacion Sanitaria mataderos	un	\$ 22.266,00	\$ 22.600,40	\$ 21.817,05	\$ 23.167,55	\$ 23.947,53	\$ 23.949,64	\$ 24.934,85	\$ 24.620,24	\$ 25.972,43	\$ 26.189,07	\$ 26.230,45	\$ 26.270,57
7000	INSTALACION ELÉCTRICA													
7001	Instalación Eléctrica s/artefactos - incl/Caños, Cables, llaves y tomas	Boca	\$ 183,41	\$ 193,38	\$ 190,06	\$ 202,94	\$ 212,14	\$ 211,22	\$ 218,79	\$ 216,44	\$ 220,90	\$ 222,30	\$ 222,29	\$ 222,70
7002	Prov. y coloc. Ventilador de Techo t/Abon Garden blanco 1,2m	un	\$ 241,04	\$ 244,66	\$ 242,56	\$ 245,29	\$ 252,53	\$ 251,73	\$ 253,91	\$ 253,12	\$ 258,60	\$ 265,57	\$ 266,62	\$ 267,32
7003	Prov. y coloc. Ventilador de Pared Imperio paleta met. 25"	un	\$ 401,33	\$ 407,35	\$ 404,72	\$ 408,07	\$ 414,88	\$ 413,91	\$ 416,59	\$ 415,62	\$ 424,46	\$ 436,20	\$ 437,99	\$ 439,17
7004	Tablero General Mediano	un	\$ 1.671,56	\$ 1.727,35	\$ 1.697,74	\$ 1.812,83	\$ 1.894,98	\$ 1.886,72	\$ 1.954,33	\$ 1.933,39	\$ 1.973,17	\$ 1.985,74	\$ 1.985,65	\$ 1.989,30
7005	Tablero Chico o deSala de Jardín	un	\$ 569,09	\$ 585,29	\$ 575,26	\$ 614,25	\$ 642,09	\$ 639,29	\$ 662,20	\$ 655,11	\$ 668,59	\$ 672,84	\$ 672,81	\$ 674,05
7006	Prov y Coloc. Artif. P/Fluorec. Doble t/Celtia de Philips 2 x 36W	un	\$ 133,35	\$ 137,24	\$ 137,39	\$ 141,14	\$ 146,48	\$ 147,05	\$ 154,09	\$ 160,00	\$ 165,89	\$ 168,82	\$ 169,07	\$ 169,33
7007	Prov y Coloc. De Artif. T/Tortuga XULUX APL-D 27	un	\$ 56,93	\$ 56,93	\$ 56,47	\$ 58,52	\$ 60,96	\$ 60,76	\$ 61,91	\$ 63,65	\$ 64,46	\$ 65,02	\$ 65,02	\$ 65,02
7008	Prov. y coloc. de termotanque eléctrico 130 lts. Rhem o similar.	un	\$ 621,23	\$ 632,90	\$ 647,12	\$ 664,06	\$ 678,45	\$ 684,61	\$ 685,85	\$ 685,40	\$ 690,53	\$ 690,63	\$ 690,84	\$ 691,08
7009	Extractor de aire en pared 3/4 HP monof. - prov. y colocación	un	\$ 98,22	\$ 100,57	\$ 93,30	\$ 102,55	\$ 105,27	\$ 102,55	\$ 109,96	\$ 107,26	\$ 110,88	\$ 111,47	\$ 111,47	\$ 111,47
7010	Tablero general para 10 ITM - 1 ID	un	\$ 1.798,22	\$ 1.854,94	\$ 1.796,28	\$ 1.891,38	\$ 1.934,13	\$ 1.915,74	\$ 1.985,95	\$ 1.961,54	\$ 2.001,38	\$ 2.008,88	\$ 2.031,80	\$ 2.052,98
7011	Tablero general para 5 ITM - 1 ID	un	\$ 723,78	\$ 743,33	\$ 728,97	\$ 759,61	\$ 779,43	\$ 775,83	\$ 796,90	\$ 789,95	\$ 808,54	\$ 811,16	\$ 822,78	\$ 833,35
7019	Cable subterráneo de 4x16 mm2 c/compac. manual de suelo	ml	\$ 73,91	\$ 76,24	\$ 75,16	\$ 77,01	\$ 79,29	\$ 80,07	\$ 81,38	\$ 82,08	\$ 82,86	\$ 84,14	\$ 84,16	\$ 84,17
7080	Termotanque electrico 130 lts. - prov. y colocación	un	\$ 630,60	\$ 658,10	\$ 668,41	\$ 689,11	\$ 704,28	\$ 708,93	\$ 713,61	\$ 711,95	\$ 718,57	\$ 718,98	\$ 719,18	\$ 719,38
8000	CARPINTERÍA													
8001	Prov. y coloc.de Puerta ext. madera algarrobo 0,80 x 2,00	un	\$ 321,11	\$ 335,19	\$ 338,40	\$ 348,65	\$ 351,51	\$ 353,87	\$ 363,03	\$ 361,83	\$ 365,89	\$ 373,75	\$ 383,10	\$ 383,78
8002	Prov. y coloc. de Puerta interior placa	un	\$ 228,54	\$ 238,59	\$ 238,58	\$ 246,09	\$ 248,72	\$ 249,98	\$ 259,08	\$ 259,74	\$ 264,71	\$ 269,96	\$ 274,03	\$ 274,48
8003	Prov. y coloc. de Ventana de mad. Algarrobo	un	\$ 392,20	\$ 408,17	\$ 410,48	\$ 421,00	\$ 424,19	\$ 427,02	\$ 438,03	\$ 436,64	\$ 440,61	\$ 450,18	\$ 452,25	\$ 453,04
8004	Prov. y coloc. de Ventana metalica corrediza c/celosía 1.50 x 0.90	un	\$ 206,96	\$ 216,65	\$ 208,97	\$ 214,31	\$ 215,57	\$ 222,50	\$ 226,28	\$ 228,44	\$ 230,78	\$ 234,82	\$ 236,07	\$ 236,69
8005	Prov. y Coloc. de Ventiluz metálico c/mosquitero reja, y vidrio 0.70 x 0.50.	un	\$ 180,18	\$ 187,76	\$ 180,37	\$ 186,05	\$ 188,01	\$ 193,28	\$ 197,28	\$ 198,59	\$ 200,51	\$ 203,75	\$ 205,61	\$ 206,11
8006	Prov. y coloc. Puerta ext. madera algarrobo 1,60 x 2,00	un	\$ 619,32	\$ 646,03	\$ 655,70	\$ 672,02	\$ 675,99	\$ 681,70	\$ 697,30	\$ 696,17	\$ 702,25	\$ 718,58	\$ 738,32	\$ 739,71
8007	Ajuste y acondicionamiento de aberturas de madera	un	\$ 148,65	\$ 155,74	\$ 155,98	\$ 160,04	\$ 161,13	\$ 161,88	\$ 167,73	\$ 168,55	\$ 171,33	\$ 175,12	\$ 178,09	\$ 178,39
8008	Prov. y Coloc. de Ventana de AL. Color 1,50x1,00 corred. vidriada	un	\$ 337,70	\$ 352,26	\$ 358,24	\$ 372,03	\$ 374,27	\$ 379,72	\$ 386,49	\$ 387,77	\$ 393,21	\$ 401,76	\$ 411,88	\$ 412,60
8009	Prov. y Coloc. de Puerta de AL. Color 0,80x2,10 1/4 vidriada	un	\$ 1.014,90	\$ 1.024,78	\$ 1.036,50	\$ 1.055,86	\$ 1.059,12	\$ 1.078,33	\$ 1.102,21	\$ 1.111,33	\$ 1.144,98	\$ 1.166,90	\$ 1.188,98	\$ 1.191,27
9000	INFRAESTRUCTURA													
9001	Flete (Inc. Manipuleo)	km	\$ 23,58	\$ 23,92	\$ 23,00	\$ 24,19	\$ 23,53	\$ 23,40	\$ 24,16	\$ 24,60	\$ 25,05	\$ 25,41	\$ 25,76	\$ 25,84
9002	Distribución de Terraplén y Compactación Manual (Esp.:20 cm)	m ²	\$ 17,09	\$ 17,36	\$ 16,90	\$ 17,57	\$ 17,04	\$ 17,00	\$ 17,36	\$ 17,83	\$ 18,07	\$ 18,43	\$ 18,79	\$ 18,91
9003	Distribución de Terraplén y Compactación Especial (Esp.: 20 cm)	m ²	\$ 4,14	\$ 4,22	\$ 4,12	\$ 4,26	\$ 4,10	\$ 4,10	\$ 4,18	\$ 4,34	\$ 4,36	\$ 4,47	\$ 4,55	\$ 4,57
9004	Trasporte de Suelo Distancia Media 15 km.	m ³	\$ 48,67	\$ 50,52	\$ 49,66	\$ 51,08	\$ 48,35	\$ 48,68	\$ 49,10	\$ 51,26	\$ 51,68	\$ 52,81	\$ 53,95	\$ 54,29
9005	Relleno de Zanja con Equipo	m ³	\$ 15,50	\$ 16,09	\$ 15,69	\$ 16,32	\$ 15,86	\$ 15,84	\$ 16,13	\$ 16,61	\$ 16,78	\$ 17,20	\$ 17,54	\$ 17,67
9006	Excavación y coloc. de Caño Ø : 0.40 m	m	\$ 171,03	\$ 177,72	\$ 178,83	\$ 183,13	\$ 186,09	\$ 186,72	\$ 187,95	\$ 188,19	\$ 192,22	\$ 199,22	\$ 199,78	\$ 200,18
9007	Excavación y coloc. de Caño Ø : 0.60 m	m	\$ 252,91	\$ 262,91	\$ 264,53	\$ 271,00	\$ 275,59	\$ 276,49	\$ 278,41	\$ 278,59	\$ 282,48	\$ 292,71	\$ 293,45	\$ 294,02
9008	Excavación y coloc. de Caño Ø : 0.80 m	m	\$ 378,06	\$ 396,37	\$ 399,64	\$ 408,59	\$ 415,56	\$ 417,16	\$ 419,36	\$ 419,79	\$ 425,31	\$ 441,19	\$ 442,28	\$ 443,12
9009	Excavación y coloc. de Caño Ø : 1.00 m	m	\$ 523,73	\$ 544,43	\$ 549,33	\$ 561,27	\$ 575,78	\$ 578,15	\$ 580,85	\$ 581,40	\$ 585,51	\$ 607,60	\$ 609,00	\$ 610,14
9010	Base de Arena Cemento	m ³	\$ 149,50	\$ 149,88	\$ 156,04	\$ 163,03	\$ 173,66	\$ 178,93	\$ 182,25	\$ 185,64	\$ 188,80	\$ 189,03	\$ 189,25	\$ 189,32
9100	RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE													
9101	Prueba Hidráulica	m	\$ 4,76	\$ 4,89	\$ 4,58	\$ 4,97	\$ 5,10	\$ 5,00	\$ 5,31	\$ 5,21	\$ 5,36	\$ 5,38	\$ 5,42	\$ 5,42
9102	Excavación para Zanjeo (c/ equipo)	m ³	\$ 19,63	\$ 20,27	\$ 19,60	\$ 20,56	\$ 20,19	\$ 20,05	\$ 20,62	\$ 21,02	\$ 21,35	\$ 21,80	\$ 22,15	\$ 22,28
9103	Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0,075	m	\$ 30,59	\$ 31,76	\$ 32,38	\$ 34,37	\$ 33,92	\$ 34,11	\$ 34,62	\$ 34,97	\$ 35,26	\$ 36,27	\$ 36,57	\$ 36,68
9104	Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0,160	m	\$ 52,61	\$ 54,78	\$ 54,71	\$ 56,05	\$ 57,05	\$ 57,60	\$ 58,11	\$ 58,60	\$ 75,80	\$ 76,16	\$ 76,50	\$ 76,60

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	Ene-08	Feb-08	Mar-08	Abr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Ago-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08
9105	Válvula Esclusa Ø:0,075	c/un	\$ 759,84	\$ 788,22	\$ 784,66	\$ 796,42	\$ 807,45	\$ 813,36	\$ 821,46	\$ 820,24	\$ 824,14	\$ 850,54	\$ 851,39	\$ 852,22
9106	Válvula Esclusa Ø:0,160	c/un	\$ 2.249,24	\$ 2.338,61	\$ 2.335,01	\$ 2.346,74	\$ 2.359,10	\$ 2.380,45	\$ 2.388,58	\$ 2.387,42	\$ 2.491,65	\$ 2.584,73	\$ 2.587,35	\$ 2.589,90
9107	Hidrante a Resorte	c/un	\$ 685,21	\$ 705,98	\$ 703,39	\$ 716,37	\$ 735,86	\$ 741,01	\$ 749,25	\$ 748,00	\$ 766,25	\$ 790,23	\$ 791,01	\$ 791,78
9108	Piezas Especiales para Nudos	c/un	\$ 1.220,80	\$ 1.269,30	\$ 1.270,50	\$ 1.287,07	\$ 1.308,09	\$ 1.319,67	\$ 1.327,76	\$ 1.326,47	\$ 1.348,90	\$ 1.395,72	\$ 1.396,92	\$ 1.398,15
9109	Conexiones Domiciliarias	c/un	\$ 466,39	\$ 472,89	\$ 466,29	\$ 481,85	\$ 491,13	\$ 491,61	\$ 500,80	\$ 500,48	\$ 508,76	\$ 521,88	\$ 524,19	\$ 525,58
9200	RED COLECTORA CLOACAL													
9201	Exc de zanjeo y tapado con compactación	m ³	\$ 147,48	\$ 147,87	\$ 143,87	\$ 149,81	\$ 144,64	\$ 144,49	\$ 147,58	\$ 151,88	\$ 153,83	\$ 156,84	\$ 159,62	\$ 160,48
9202	Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0,160	m	\$ 78,28	\$ 80,18	\$ 79,26	\$ 81,88	\$ 82,97	\$ 83,34	\$ 84,73	\$ 85,33	\$ 105,65	\$ 106,29	\$ 106,83	\$ 107,00
9203	Prueba Hidráulica Cloacal	m	\$ 9,43	\$ 9,67	\$ 9,08	\$ 9,85	\$ 10,10	\$ 9,91	\$ 10,50	\$ 10,35	\$ 10,64	\$ 10,69	\$ 10,77	\$ 10,77
9204	Construcción Boca de Registro	c/un	\$ 2.483,28	\$ 2.557,01	\$ 2.497,34	\$ 2.611,53	\$ 2.671,19	\$ 2.681,59	\$ 2.769,01	\$ 2.765,09	\$ 2.819,83	\$ 2.858,15	\$ 2.873,02	\$ 2.883,20
9205	Construcción Domiciliaria L = 8,5 m	c/un	\$ 588,86	\$ 603,53	\$ 590,97	\$ 618,92	\$ 639,80	\$ 639,83	\$ 658,27	\$ 655,75	\$ 704,12	\$ 713,75	\$ 715,88	\$ 716,98
9222	Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0,200	m	\$ 174,28	\$ 179,33	\$ 177,57	\$ 182,39	\$ 186,99	\$ 188,18	\$ 190,85	\$ 191,96	\$ 203,88	\$ 210,19	\$ 211,40	\$ 211,94
9300	RED CONEXIÓN ELÉCTRICA													
9301	Conexión Eléctrica Domiciliaria (Inc. Alumbrado)	c/viv.	\$ 5.305,67	\$ 5.375,51	\$ 5.273,46	\$ 5.443,85	\$ 5.494,62	\$ 5.541,39	\$ 5.984,70	\$ 6.385,67	\$ 6.499,59	\$ 6.622,26	\$ 6.633,59	\$ 6.642,07
9400	OBRAS VIALES													
9401	TRANSPORTE DE SUELO - DMT 10KM - 20C/D de 5m3/C	m ³	\$ 11,39	\$ 11,54	\$ 11,30	\$ 11,67	\$ 11,06	\$ 11,12	\$ 11,26	\$ 11,71	\$ 11,84	\$ 12,06	\$ 12,30	\$ 12,36
9402	TRANSPORTE DE SUELOS - DMT 50KM - 4C/D de 5m3/C	m ³	\$ 49,08	\$ 49,74	\$ 48,70	\$ 50,28	\$ 47,67	\$ 47,90	\$ 48,53	\$ 50,50	\$ 50,99	\$ 51,99	\$ 53,01	\$ 53,30
9403	PROVISIÓN DE RIPIO (Puesto sobre Camión)	m ³	\$ 6,87	\$ 6,99	\$ 6,85	\$ 7,07	\$ 6,83	\$ 6,82	\$ 6,91	\$ 7,15	\$ 7,24	\$ 7,40	\$ 7,56	\$ 7,62
9404	TERRAPLENAMIENTO C/RIPIO, COMPACTACION Y NIVELADO	m ³	\$ 20,47	\$ 20,75	\$ 20,23	\$ 21,03	\$ 20,26	\$ 20,27	\$ 20,67	\$ 21,31	\$ 21,56	\$ 21,98	\$ 22,40	\$ 22,52
9405	PROVISION, TRANSPORTE Y TERRAPLENAMIENTO C/RIPIO - DMT 50KM	m ³	\$ 76,42	\$ 77,48	\$ 75,78	\$ 78,38	\$ 74,76	\$ 74,99	\$ 76,11	\$ 78,96	\$ 79,79	\$ 81,37	\$ 82,97	\$ 83,44
9406	PROVISION, TRANSPORTE Y TERRAPLENAMIENTO C/RIPIO - DMT 10KM	m ³	\$ 38,73	\$ 39,28	\$ 38,38	\$ 39,77	\$ 38,15	\$ 38,21	\$ 38,84	\$ 40,17	\$ 40,64	\$ 41,44	\$ 42,26	\$ 42,50
9407	EXCAVACIÓN PARA APERTURA DE CAJA P/ENRIPIADO	m ³	\$ 11,92	\$ 12,07	\$ 11,64	\$ 12,21	\$ 11,88	\$ 11,82	\$ 12,16	\$ 12,41	\$ 12,64	\$ 12,83	\$ 13,03	\$ 13,09
9408	SANEAMIENTO B/CORD. CUNETAS (DE BASE DE ASIENTO C/COMPACTACION)	m ³	\$ 56,75	\$ 57,39	\$ 55,50	\$ 58,06	\$ 56,34	\$ 56,14	\$ 57,66	\$ 59,01	\$ 59,95	\$ 60,89	\$ 61,86	\$ 62,12
9409	EXCAVACIÓN PARA EJECUCION DE CORDON CUNETAS	m ³	\$ 34,75	\$ 35,02	\$ 33,48	\$ 35,55	\$ 35,07	\$ 34,72	\$ 36,13	\$ 36,43	\$ 37,20	\$ 37,69	\$ 38,11	\$ 38,22
9410	CORDÓN CUNETAS DE HORMIGON ARMADO	m ³	\$ 543,81	\$ 556,00	\$ 545,72	\$ 573,75	\$ 600,31	\$ 606,73	\$ 628,08	\$ 626,77	\$ 644,61	\$ 646,25	\$ 646,80	\$ 647,10
9411	FABRICACION DE BLOQUES PARA PAVIMENTO	m ³	\$ 1,37	\$ 1,41	\$ 1,43	\$ 1,49	\$ 1,56	\$ 1,61	\$ 1,65	\$ 1,66	\$ 1,69	\$ 1,69	\$ 1,69	\$ 1,69
9412	CONSTRUCCIÓN DE SUELO CEMENTO	m ³	\$ 72,37	\$ 74,79	\$ 75,89	\$ 78,43	\$ 80,96	\$ 82,51	\$ 84,16	\$ 86,69	\$ 87,01	\$ 87,61	\$ 88,31	\$ 88,51
9413	COLOCACION DE BLOQUES PARA PAVIMENTO S/CAMA ARENA 10CM	m ³	\$ 14,82	\$ 15,15	\$ 14,83	\$ 15,91	\$ 16,29	\$ 16,32	\$ 16,94	\$ 16,88	\$ 17,49	\$ 17,57	\$ 17,65	\$ 17,67
9414	ESTABILIZACION DE SUB-BASE GRANULAR POR TRITURACIÓN DE CAPAS GRA	m ³	\$ 43,14	\$ 44,26	\$ 44,00	\$ 44,48	\$ 45,09	\$ 46,41	\$ 46,60	\$ 47,23	\$ 48,80	\$ 49,20	\$ 49,60	\$ 49,74
9415	PROVISIÓN DE SUELO SELECCIONADO	m ³	\$ 4,28	\$ 4,35	\$ 5,26	\$ 5,34	\$ 5,25	\$ 5,36	\$ 5,49	\$ 5,62	\$ 5,65	\$ 5,80	\$ 5,85	\$ 5,88
9416	RETIRO Y RECOLOC. CAÑOS DE Hº Aº 80CM P/ACCESOS - 30% REPOS.	c/un	\$ 298,63	\$ 303,55	\$ 292,65	\$ 309,39	\$ 312,37	\$ 308,95	\$ 320,51	\$ 319,18	\$ 326,19	\$ 332,51	\$ 334,28	\$ 334,98
9417	COLOCACIÓN DE CABEZALES DE HºAº PREFABRICADOS P/CAÑO 80CM	c/un	\$ 1.017,45	\$ 1.029,39	\$ 1.016,49	\$ 1.055,21	\$ 1.047,59	\$ 1.057,44	\$ 1.081,56	\$ 1.093,19	\$ 1.117,55	\$ 1.123,27	\$ 1.130,05	\$ 1.131,60
9418	TRANSPORTE DE CAÑOS Y CABEZALES - 27TN/CICLO - 1 C/DIA	TN	\$ 225,83	\$ 229,11	\$ 225,26	\$ 230,71	\$ 218,58	\$ 220,12	\$ 221,77	\$ 231,80	\$ 234,00	\$ 238,18	\$ 243,83	\$ 245,13
9419	SEÑALIZACION VERTICAL	m ²	\$ 660,41	\$ 696,26	\$ 715,29	\$ 781,80	\$ 795,63	\$ 797,52	\$ 809,35	\$ 813,64	\$ 828,53	\$ 841,41	\$ 865,45	\$ 864,76