



Cod.	Trabajo ( Items.)	unid.	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
<b>1100</b>	<b>DEMOLICION Y RETIROS</b>													
1101	Demolición techo F°C°	m <sup>2</sup>	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97
1102	Demolición techo H°G°	m <sup>2</sup>	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97
1103	Demolición mampostería elev.	m <sup>3</sup>	\$ 153,28	\$ 153,28	\$ 153,28	\$ 153,28	\$ 153,28	\$ 180,88	\$ 180,88	\$ 180,88	\$ 191,76	\$ 191,76	\$ 191,76	\$ 191,76
1104	Demolición de pavimentos	m <sup>3</sup>	\$ 383,20	\$ 383,20	\$ 383,20	\$ 383,20	\$ 383,20	\$ 452,20	\$ 452,20	\$ 452,20	\$ 479,40	\$ 479,40	\$ 479,40	\$ 479,40
1105	Demolición tabique esp. 0,10	m <sup>2</sup>	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97
1106	Demolición rampas de H°A°	m <sup>2</sup>	\$ 95,80	\$ 95,80	\$ 95,80	\$ 95,80	\$ 95,80	\$ 113,05	\$ 113,05	\$ 113,05	\$ 119,85	\$ 119,85	\$ 119,85	\$ 119,85
1107	Demolición de piso de mosaicos	m <sup>2</sup>	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 18,09	\$ 18,09	\$ 18,09	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 19,18
1108	Demolición contrapiso de Hormigón de cemento	m <sup>2</sup>	\$ 34,49	\$ 34,49	\$ 34,49	\$ 34,49	\$ 34,49	\$ 40,70	\$ 40,70	\$ 40,70	\$ 43,15	\$ 43,15	\$ 43,15	\$ 43,15
1109	Retiro de aberturas hasta 2.50 m2	un	\$ 76,64	\$ 76,64	\$ 76,64	\$ 76,64	\$ 76,64	\$ 90,44	\$ 90,44	\$ 90,44	\$ 95,88	\$ 95,88	\$ 95,88	\$ 95,88
1110	Picado de revoques (enluc. y jaharro)	m <sup>2</sup>	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 18,09	\$ 18,09	\$ 18,09	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 19,18
1111	Demolición de losa H°A°	m <sup>3</sup>	\$ 421,52	\$ 421,52	\$ 421,52	\$ 421,52	\$ 421,52	\$ 497,42	\$ 497,42	\$ 497,42	\$ 527,34	\$ 527,34	\$ 527,34	\$ 527,34
1112	Demolición piso cemento alisado	m <sup>2</sup>	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 18,09	\$ 18,09	\$ 18,09	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 19,18
1113	Rasqueteo de cielorrasos a la cal	m <sup>2</sup>	\$ 10,96	\$ 11,00	\$ 11,00	\$ 11,00	\$ 11,04	\$ 12,79	\$ 12,80	\$ 12,84	\$ 13,58	\$ 13,66	\$ 13,73	\$ 13,79
1114	Rasqueteo y cepillado de paredes	m <sup>2</sup>	\$ 9,04	\$ 9,08	\$ 9,08	\$ 9,08	\$ 9,12	\$ 10,52	\$ 10,53	\$ 10,57	\$ 11,18	\$ 11,26	\$ 11,33	\$ 11,39
1115	Retiro de aberturas > 2.50 m2	un	\$ 134,12	\$ 134,12	\$ 134,12	\$ 134,12	\$ 134,12	\$ 158,27	\$ 158,27	\$ 158,27	\$ 167,79	\$ 167,79	\$ 167,79	\$ 167,79
1116	Picado de mampostería	m <sup>2</sup>	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97
1117	Picado de enlucido	m <sup>2</sup>	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 11,31	\$ 11,31	\$ 11,31	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 11,99
1118	Demolición techo de tejas	m <sup>2</sup>	\$ 30,66	\$ 30,66	\$ 30,66	\$ 30,66	\$ 30,66	\$ 36,18	\$ 36,18	\$ 36,18	\$ 38,35	\$ 38,35	\$ 38,35	\$ 38,35
1119	Limp. de cub. c/ retiro asf. y brea	m <sup>2</sup>	\$ 28,74	\$ 28,74	\$ 28,74	\$ 28,74	\$ 28,74	\$ 33,92	\$ 33,92	\$ 33,92	\$ 35,96	\$ 35,96	\$ 35,96	\$ 35,96
1120	Limp. y neutraliz. c/ácido muriático	m <sup>2</sup>	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 18,09	\$ 18,09	\$ 18,09	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 19,18
1121	Demolición de revest. de azulejos	m <sup>2</sup>	\$ 28,74	\$ 28,74	\$ 28,74	\$ 28,74	\$ 28,74	\$ 33,92	\$ 33,92	\$ 33,92	\$ 35,96	\$ 35,96	\$ 35,96	\$ 35,96
1122	Demolición antepecho granito reconst.	m <sup>2</sup>	\$ 76,64	\$ 76,64	\$ 76,64	\$ 76,64	\$ 76,64	\$ 90,44	\$ 90,44	\$ 90,44	\$ 95,88	\$ 95,88	\$ 95,88	\$ 95,88
1123	Demolición cerco alamb. hasta 1.6m de h.	ml	\$ 3,07	\$ 3,07	\$ 3,07	\$ 3,07	\$ 3,07	\$ 3,62	\$ 3,62	\$ 3,62	\$ 3,84	\$ 3,84	\$ 3,84	\$ 3,84
1124	Demolición escalera de H°A°	m <sup>3</sup>	\$ 383,20	\$ 383,20	\$ 383,20	\$ 383,20	\$ 383,20	\$ 452,20	\$ 452,20	\$ 452,20	\$ 479,40	\$ 479,40	\$ 479,40	\$ 479,40
1125	Demolición columnas H°A°incl.apuntal.	m <sup>3</sup>	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 723,52	\$ 723,52	\$ 723,52	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 767,04
1126	Demolición vigas H°A°incl. apuntalam.	m <sup>3</sup>	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 723,52	\$ 723,52	\$ 723,52	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 767,04
1127	Demolición losas H°A°incl. apuntalam.	m <sup>3</sup>	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 723,52	\$ 723,52	\$ 723,52	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 767,04
1128	Demolición losa cerámica incl. apuntal.	m <sup>2</sup>	\$ 229,92	\$ 229,92	\$ 229,92	\$ 229,92	\$ 229,92	\$ 271,32	\$ 271,32	\$ 271,32	\$ 287,64	\$ 287,64	\$ 287,64	\$ 287,64
1129	Demolición mesada H°A°	m <sup>3</sup>	\$ 191,60	\$ 191,60	\$ 191,60	\$ 191,60	\$ 191,60	\$ 226,10	\$ 226,10	\$ 226,10	\$ 239,70	\$ 239,70	\$ 239,70	\$ 239,70
1130	Demolición cerco placas H°A°y pilares	m <sup>2</sup>	\$ 56,33	\$ 56,33	\$ 56,33	\$ 56,33	\$ 56,33	\$ 66,47	\$ 66,47	\$ 66,47	\$ 70,47	\$ 70,47	\$ 70,47	\$ 70,47
1131	Demolición cimiento mamp.lad.comunes	m <sup>3</sup>	\$ 153,28	\$ 153,28	\$ 153,28	\$ 153,28	\$ 153,28	\$ 180,88	\$ 180,88	\$ 180,88	\$ 191,76	\$ 191,76	\$ 191,76	\$ 191,76
1132	Demolición zapata y base de H°s/armar	m <sup>3</sup>	\$ 172,44	\$ 172,44	\$ 172,44	\$ 172,44	\$ 172,44	\$ 203,49	\$ 203,49	\$ 203,49	\$ 215,73	\$ 215,73	\$ 215,73	\$ 215,73
1133	Demolición zapata y base de H°A°	m <sup>3</sup>	\$ 191,60	\$ 191,60	\$ 191,60	\$ 191,60	\$ 191,60	\$ 226,10	\$ 226,10	\$ 226,10	\$ 239,70	\$ 239,70	\$ 239,70	\$ 239,70
1134	Demolición cielorraso metal desple.	m <sup>2</sup>	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97
1135	Demolición piso de lajas Mercedes	m <sup>2</sup>	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 15,33	\$ 18,09	\$ 18,09	\$ 18,09	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 19,18
1136	Demolición piso madera Parquet o similar	m <sup>2</sup>	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 13,57	\$ 13,57	\$ 13,57	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 14,38
1137	Demolición contrapiso Hormigón pobre	m <sup>2</sup>	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97
1138	Demolición escalones de mármol en esc.	m <sup>2</sup>	\$ 26,82	\$ 26,82	\$ 26,82	\$ 26,82	\$ 26,82	\$ 31,65	\$ 31,65	\$ 31,65	\$ 33,56	\$ 33,56	\$ 33,56	\$ 33,56
1139	Demolición zócalos calcáreos,granít.o simil..	ml	\$ 7,66	\$ 7,66	\$ 7,66	\$ 7,66	\$ 7,66	\$ 9,04	\$ 9,04	\$ 9,04	\$ 9,59	\$ 9,59	\$ 9,59	\$ 9,59
1140	Demolición zócalos y guardacantos madera	ml	\$ 3,83	\$ 3,83	\$ 3,83	\$ 3,83	\$ 3,83	\$ 4,52	\$ 4,52	\$ 4,52	\$ 4,79	\$ 4,79	\$ 4,79	\$ 4,79
1141	Demolición mesada c/pileta y accesorios	c/u	\$ 229,92	\$ 229,92	\$ 229,92	\$ 229,92	\$ 229,92	\$ 271,32	\$ 271,32	\$ 271,32	\$ 287,64	\$ 287,64	\$ 287,64	\$ 287,64
1142	Retiro artefactos sanitarios	c/u	\$ 76,64	\$ 76,64	\$ 76,64	\$ 76,64	\$ 76,64	\$ 90,44	\$ 90,44	\$ 90,44	\$ 95,88	\$ 95,88	\$ 95,88	\$ 95,88
1143	Retiro de cabriadas	c/u	\$ 358,80	\$ 358,80	\$ 358,80	\$ 358,80	\$ 358,80	\$ 423,42	\$ 423,42	\$ 423,42	\$ 448,88	\$ 448,88	\$ 448,88	\$ 448,88
1144	Demolición cielorraso de madera	m <sup>2</sup>	\$ 45,98	\$ 45,98	\$ 45,98	\$ 45,98	\$ 45,98	\$ 54,26	\$ 54,26	\$ 54,26	\$ 57,53	\$ 57,53	\$ 57,53	\$ 57,53
1145	Demolición cielorraso metálico	m <sup>2</sup>	\$ 28,74	\$ 28,74	\$ 28,74	\$ 28,74	\$ 28,74	\$ 33,92	\$ 33,92	\$ 33,92	\$ 35,96	\$ 35,96	\$ 35,96	\$ 35,96
1146	Retiro de zinguería-limatones	ml	\$ 6,90	\$ 6,90	\$ 6,90	\$ 6,90	\$ 6,90	\$ 8,14	\$ 8,14	\$ 8,14	\$ 8,63	\$ 8,63	\$ 8,63	\$ 8,63
1147	Retiro de canaletas y bajadas de H°G°	ml	\$ 4,60	\$ 4,60	\$ 4,60	\$ 4,60	\$ 4,60	\$ 5,43	\$ 5,43	\$ 5,43	\$ 5,75	\$ 5,75	\$ 5,75	\$ 5,75
1148	Extracción de arboles a mano con hacha y machetes	u	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 613,12	\$ 723,52	\$ 723,52	\$ 723,52	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 767,04
1149	Desmalezamiento de cubierta revestida con cerámica	gl	\$ 34,60	\$ 34,60	\$ 34,76	\$ 34,84	\$ 35,00	\$ 40,15	\$ 40,15	\$ 40,41	\$ 42,56	\$ 42,74	\$ 43,16	\$ 43,49



Cod.	Trabajo ( Ítems.)	unid.	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
1150	Limp. desobs. Caños de desag. , fijación, limp. de cámara	u	\$ 114,96	\$ 114,96	\$ 114,96	\$ 114,96	\$ 114,96	\$ 135,66	\$ 135,66	\$ 135,66	\$ 143,82	\$ 143,82	\$ 143,82	\$ 143,82
1151	Limp. de paramentos C/hidrolavadora	m <sup>2</sup>	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97
1152	Retiro de vidrios	m <sup>2</sup>	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 13,57	\$ 13,57	\$ 13,57	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 14,38
1153	Limp. desobs. Caños de desag.	ml	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 11,31	\$ 11,31	\$ 11,31	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 11,99
1155	Retiro de columna de madera	gl	\$ 103,46	\$ 103,46	\$ 103,46	\$ 103,46	\$ 103,46	\$ 122,09	\$ 122,09	\$ 122,09	\$ 129,44	\$ 129,44	\$ 129,44	\$ 129,44
1156	Limpieza de aberturas c/ removedor	m <sup>2</sup>	\$ 25,61	\$ 25,70	\$ 25,70	\$ 25,70	\$ 26,12	\$ 28,48	\$ 28,63	\$ 29,08	\$ 30,43	\$ 31,23	\$ 31,99	\$ 32,60
1157	Rasqueteo de aberturas	m <sup>2</sup>	\$ 8,35	\$ 8,37	\$ 8,37	\$ 8,37	\$ 8,39	\$ 9,78	\$ 9,79	\$ 9,81	\$ 10,39	\$ 10,43	\$ 10,46	\$ 10,49
1159	Retiro de membrana y carpeta de nivelación	m <sup>2</sup>	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 11,31	\$ 11,31	\$ 11,31	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 11,99
1163	Recolocación de adoquines	m <sup>2</sup>	\$ 167,20	\$ 167,20	\$ 167,20	\$ 167,20	\$ 167,20	\$ 197,32	\$ 197,32	\$ 197,32	\$ 209,18	\$ 209,18	\$ 209,18	\$ 209,18
1164	Corte de árboles con motosierra y transporte	un	\$ 927,40	\$ 927,96	\$ 937,89	\$ 944,74	\$ 954,68	\$ 1.070,16	\$ 1.074,15	\$ 1.110,44	\$ 1.155,94	\$ 1.158,74	\$ 1.201,48	\$ 1.203,95
1166	Demolición Cerco, tejido, placas H°A°y pilar intermedio	m <sup>2</sup>	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 22,61	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97
1167	Retiro de cableado en inst. electr. comp. Etc. En desuso	m <sup>2</sup>	\$ 8,36	\$ 8,36	\$ 8,36	\$ 8,36	\$ 8,36	\$ 9,86	\$ 9,86	\$ 9,86	\$ 10,46	\$ 10,46	\$ 10,46	\$ 10,46
1168	Demolicion y retiro baranda H°G°	ml	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 11,31	\$ 11,31	\$ 11,31	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 11,99
1169	Limpieza y desobstrucción de canaletas de H°G°	ml	\$ 3,83	\$ 3,83	\$ 3,83	\$ 3,83	\$ 3,83	\$ 4,52	\$ 4,52	\$ 4,52	\$ 4,79	\$ 4,79	\$ 4,79	\$ 4,79
1170	Limpieza y desobstrucción de caños de bajada pluvial	ml	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 13,57	\$ 13,57	\$ 13,57	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 14,38
1171	Retiro de rejas de cerco perimetral - H = 1.80m	ml	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 13,57	\$ 13,57	\$ 13,57	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 14,38
1172	Demolición cordon de ladrillos	ml	\$ 6,90	\$ 6,90	\$ 6,90	\$ 6,90	\$ 6,90	\$ 8,14	\$ 8,14	\$ 8,14	\$ 8,63	\$ 8,63	\$ 8,63	\$ 8,63
1174	Fumigación	m <sup>2</sup>	\$ 1,25	\$ 1,25	\$ 1,25	\$ 1,25	\$ 1,25	\$ 1,48	\$ 1,48	\$ 1,48	\$ 1,57	\$ 1,57	\$ 1,57	\$ 1,57
1175	Demolición cielorraso de placas	m <sup>2</sup>	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 11,31	\$ 11,31	\$ 11,31	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 11,99
1176	Demolición cielorraso aplicado	m <sup>2</sup>	\$ 22,99	\$ 22,99	\$ 22,99	\$ 22,99	\$ 22,99	\$ 27,13	\$ 27,13	\$ 27,13	\$ 28,76	\$ 28,76	\$ 28,76	\$ 28,76
<b>1200</b>	<b>MOVIMIENTO DE SUELOS</b>													
1201	Limp.terreno c/extrac.arboles/maleza	m <sup>2</sup>	\$ 26,82	\$ 26,82	\$ 26,82	\$ 26,82	\$ 26,82	\$ 31,65	\$ 31,65	\$ 31,65	\$ 33,56	\$ 33,56	\$ 33,56	\$ 33,56
1202	Desmonte y nivelación	m <sup>3</sup>	\$ 116,88	\$ 116,88	\$ 116,88	\$ 116,88	\$ 116,88	\$ 137,92	\$ 137,92	\$ 137,92	\$ 146,22	\$ 146,22	\$ 146,22	\$ 146,22
1203	Terraplenes y nivelación c/compactación a pisón manual	m <sup>3</sup>	\$ 82,39	\$ 82,39	\$ 82,39	\$ 82,39	\$ 82,39	\$ 97,22	\$ 97,22	\$ 97,22	\$ 103,07	\$ 103,07	\$ 103,07	\$ 103,07
1204	Sub-Base para pavimento articulado	m <sup>3</sup>	\$ 98,92	\$ 100,51	\$ 101,33	\$ 101,75	\$ 103,03	\$ 113,70	\$ 113,70	\$ 115,01	\$ 120,79	\$ 122,43	\$ 124,60	\$ 126,37
1205	Retiro de tierra hasta 100 m	m <sup>3</sup>	\$ 95,80	\$ 95,80	\$ 95,80	\$ 95,80	\$ 95,80	\$ 113,05	\$ 113,05	\$ 113,05	\$ 119,85	\$ 119,85	\$ 119,85	\$ 119,85
1206	Carga manual s/camión	m <sup>3</sup>	\$ 34,49	\$ 34,49	\$ 34,49	\$ 34,49	\$ 34,49	\$ 40,70	\$ 40,70	\$ 40,70	\$ 43,15	\$ 43,15	\$ 43,15	\$ 43,15
1207	Excavación de zanjas	m <sup>3</sup>	\$ 130,29	\$ 130,29	\$ 130,29	\$ 130,29	\$ 130,29	\$ 153,75	\$ 153,75	\$ 153,75	\$ 163,00	\$ 163,00	\$ 163,00	\$ 163,00
1208	Excavación p/base	m <sup>3</sup>	\$ 222,26	\$ 222,26	\$ 222,26	\$ 222,26	\$ 222,26	\$ 262,28	\$ 262,28	\$ 262,28	\$ 278,05	\$ 278,05	\$ 278,05	\$ 278,05
1209	Excav. p/pilotines (suelo normal)	m <sup>3</sup>	\$ 766,40	\$ 766,40	\$ 766,40	\$ 766,40	\$ 766,40	\$ 904,40	\$ 904,40	\$ 904,40	\$ 958,80	\$ 958,80	\$ 958,80	\$ 958,80
1210	Excavación de sótanos	m <sup>3</sup>	\$ 111,13	\$ 111,13	\$ 111,13	\$ 111,13	\$ 111,13	\$ 131,14	\$ 131,14	\$ 131,14	\$ 139,03	\$ 139,03	\$ 139,03	\$ 139,03
1211	Excavación de pozos (8 m prof.)	m <sup>3</sup>	\$ 287,40	\$ 287,40	\$ 287,40	\$ 287,40	\$ 287,40	\$ 339,15	\$ 339,15	\$ 339,15	\$ 359,55	\$ 359,55	\$ 359,55	\$ 359,55
1212	Relleno de arena	m <sup>3</sup>	\$ 121,65	\$ 124,09	\$ 125,12	\$ 125,73	\$ 128,35	\$ 135,25	\$ 135,25	\$ 137,95	\$ 144,38	\$ 146,31	\$ 150,83	\$ 152,79
1213	Relleno de cascotes de ladrillos	m <sup>3</sup>	\$ 95,70	\$ 95,98	\$ 96,67	\$ 97,08	\$ 98,26	\$ 107,55	\$ 112,35	\$ 114,36	\$ 119,85	\$ 121,29	\$ 124,66	\$ 126,12
1214	Compactación especial manual a máquina C/transporte de tierra	m <sup>3</sup>	\$ 97,77	\$ 97,84	\$ 99,94	\$ 101,46	\$ 103,61	\$ 110,37	\$ 111,16	\$ 119,13	\$ 121,73	\$ 122,25	\$ 131,73	\$ 132,21
1217	Camu de arena y ladrillos	m <sup>2</sup>	\$ 44,58	\$ 44,97	\$ 45,33	\$ 45,72	\$ 46,13	\$ 53,03	\$ 53,03	\$ 53,26	\$ 56,29	\$ 56,58	\$ 56,98	\$ 57,15
<b>2100</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>													
2101	H°A° p/Zapata o base de columna de H°A°	m <sup>3</sup>	\$ 1.662,24	\$ 1.676,13	\$ 1.688,10	\$ 1.724,86	\$ 1.753,78	\$ 1.922,12	\$ 1.922,84	\$ 1.948,10	\$ 2.046,52	\$ 2.070,22	\$ 2.112,30	\$ 2.135,15
2102	H°A° p/Fustes para columnas no a la vista	m <sup>3</sup>	\$ 2.682,99	\$ 2.699,21	\$ 2.716,31	\$ 2.772,41	\$ 2.814,35	\$ 3.111,41	\$ 3.116,43	\$ 3.153,46	\$ 3.316,19	\$ 3.350,19	\$ 3.411,99	\$ 3.443,34
2103	H°A° p/Vigas de Fundación	m <sup>3</sup>	\$ 2.816,42	\$ 2.830,86	\$ 2.844,56	\$ 2.885,02	\$ 2.917,93	\$ 3.276,85	\$ 3.279,83	\$ 3.308,97	\$ 3.486,45	\$ 3.513,59	\$ 3.562,20	\$ 3.587,87
2104	H°A° p/Columnas simples no a la vista	m <sup>3</sup>	\$ 2.682,99	\$ 2.699,21	\$ 2.716,31	\$ 2.772,41	\$ 2.814,35	\$ 3.111,41	\$ 3.116,43	\$ 3.153,46	\$ 3.316,19	\$ 3.350,19	\$ 3.411,99	\$ 3.443,34
2105	H°A° p/Columnas simples a la vista	m <sup>3</sup>	\$ 2.731,34	\$ 2.747,56	\$ 2.764,69	\$ 2.820,79	\$ 2.862,72	\$ 3.168,49	\$ 3.173,51	\$ 3.210,54	\$ 3.376,70	\$ 3.410,72	\$ 3.472,50	\$ 3.503,85
2106	H°A° p/Vigas no a la vista	m <sup>3</sup>	\$ 4.039,89	\$ 4.061,10	\$ 4.087,27	\$ 4.195,17	\$ 4.262,01	\$ 4.701,35	\$ 4.709,43	\$ 4.767,50	\$ 5.012,72	\$ 5.064,89	\$ 5.161,78	\$ 5.208,18
2107	H°A° p/Vigas a la vista	m <sup>3</sup>	\$ 4.253,14	\$ 4.274,38	\$ 4.300,56	\$ 4.408,45	\$ 4.475,28	\$ 4.953,07	\$ 4.961,15	\$ 5.019,22	\$ 5.279,54	\$ 5.331,70	\$ 5.428,59	\$ 5.475,00
2108	H°A° p/Losas nervuradas simples	m <sup>3</sup>	\$ 3.625,00	\$ 3.642,16	\$ 3.661,09	\$ 3.720,78	\$ 3.769,67	\$ 4.212,16	\$ 4.220,32	\$ 4.262,82	\$ 4.488,07	\$ 4.527,79	\$ 4.598,79	\$ 4.634,34
2109	H°A° p/Losas simples a la vista	m <sup>3</sup>	\$ 3.144,74	\$ 3.160,12	\$ 3.177,47	\$ 3.228,18	\$ 3.269,74	\$ 3.650,57	\$ 3.658,33	\$ 3.695,86	\$ 3.890,82	\$ 3.925,34	\$ 3.987,95	\$ 4.019,68
2110	H°A° p/Losas simples no a la vista	m <sup>3</sup>	\$ 2.932,32	\$ 2.947,71	\$ 2.965,03	\$ 3.015,78	\$ 3.057,30	\$ 3.399,84	\$ 3.407,62	\$ 3.445,15	\$ 3.625,06	\$ 3.659,57	\$ 3.722,19	\$ 3.753,92
2111	H°A° p/Losas nervuradas cruzadas	m <sup>3</sup>	\$ 3.934,77	\$ 3.952,88	\$ 3.973,21	\$ 4.041,93	\$ 4.094,82	\$ 4.576,86	\$ 4.585,02	\$ 4.630,75	\$ 4.875,88	\$ 4.918,38	\$ 4.994,78	\$ 5.032,68
2112	Losas de viguetas pretensadas - Sobrecarga: 200 kg/m2 - Luz máxima= 4,00m - Viguetas tipo Tensolite o similar	m <sup>2</sup>	\$ 470,06	\$ 471,76	\$ 473,89	\$ 475,78	\$ 479,63	\$ 544,42	\$ 545,27	\$ 548,30	\$ 578,47	\$ 579,63	\$ 584,54	\$ 589,28



Cod.	Trabajo ( Items.)	unid.	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
2113	Losas de viguetas pretensadas (Serie E) - Sobrecarga: 350 kg/m2 - Luz máxima= 7,20 m - Viguetas tipo Tensolite o similar	m <sup>2</sup>	\$ 566,27	\$ 570,18	\$ 573,64	\$ 581,50	\$ 589,68	\$ 654,54	\$ 655,41	\$ 661,16	\$ 695,55	\$ 699,26	\$ 708,68	\$ 716,89
2114	H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> p/Barandas a la vista	m <sup>3</sup>	\$ 3.741,21	\$ 3.756,57	\$ 3.772,65	\$ 3.817,14	\$ 3.855,63	\$ 4.356,80	\$ 4.362,86	\$ 4.397,36	\$ 4.636,60	\$ 4.668,48	\$ 4.726,08	\$ 4.755,67
2115	H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> p/Tanque rectangular a la vista	m <sup>3</sup>	\$ 4.209,68	\$ 4.226,13	\$ 4.244,13	\$ 4.303,46	\$ 4.347,60	\$ 4.910,52	\$ 4.916,61	\$ 4.955,68	\$ 5.225,31	\$ 5.261,12	\$ 5.326,34	\$ 5.359,18
2116	H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> p/Cordones	ml	\$ 160,35	\$ 161,24	\$ 162,08	\$ 164,20	\$ 166,13	\$ 166,12	\$ 186,46	\$ 188,24	\$ 198,23	\$ 199,94	\$ 202,90	\$ 204,51
2117	H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> p/Cordon cuneta c/encofrado de madera	ml	\$ 267,67	\$ 269,67	\$ 271,75	\$ 275,54	\$ 280,70	\$ 305,22	\$ 305,86	\$ 310,47	\$ 325,79	\$ 329,86	\$ 337,57	\$ 341,54
2118	H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> p/Escaleras a la vista:losa y escalones	m <sup>3</sup>	\$ 3.912,96	\$ 3.926,97	\$ 3.940,81	\$ 3.975,83	\$ 4.008,38	\$ 4.565,46	\$ 4.570,35	\$ 4.599,75	\$ 4.854,62	\$ 4.882,06	\$ 4.931,08	\$ 4.956,98
2119	H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> p/Escaleras no a la vista:losa y escalon	m <sup>3</sup>	\$ 3.964,67	\$ 3.979,20	\$ 3.993,85	\$ 4.032,08	\$ 4.066,80	\$ 4.624,22	\$ 4.629,22	\$ 4.660,38	\$ 4.917,60	\$ 4.946,70	\$ 4.998,70	\$ 5.026,10
2120	H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> p/Encadenado Superior	m <sup>3</sup>	\$ 2.389,20	\$ 2.403,67	\$ 2.418,05	\$ 2.458,89	\$ 2.493,30	\$ 2.768,63	\$ 2.773,11	\$ 2.803,87	\$ 2.949,88	\$ 2.978,48	\$ 3.029,78	\$ 3.056,64
2121	H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> p/Pilotines - D: 0,20m	m <sup>3</sup>	\$ 1.945,91	\$ 1.963,81	\$ 1.981,75	\$ 2.058,12	\$ 2.104,25	\$ 2.253,82	\$ 2.254,55	\$ 2.293,74	\$ 2.403,34	\$ 2.439,00	\$ 2.504,31	\$ 2.537,14
2122	H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> p/Dinteles	m <sup>3</sup>	\$ 3.899,32	\$ 3.913,85	\$ 3.929,36	\$ 3.970,84	\$ 4.007,52	\$ 4.544,44	\$ 4.551,18	\$ 4.584,51	\$ 4.835,73	\$ 4.866,61	\$ 4.922,22	\$ 4.950,93
2123	H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> p/Platea de fundación	m <sup>3</sup>	\$ 2.355,49	\$ 2.370,26	\$ 2.384,58	\$ 2.436,46	\$ 2.472,68	\$ 2.736,65	\$ 2.737,54	\$ 2.768,66	\$ 2.912,43	\$ 2.940,84	\$ 2.992,71	\$ 3.019,43
2124	H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> p/Pavimento de 12cm de espesor	m <sup>2</sup>	\$ 166,25	\$ 168,37	\$ 169,91	\$ 170,74	\$ 174,16	\$ 187,40	\$ 187,62	\$ 199,77	\$ 199,86	\$ 202,88	\$ 208,13	\$ 211,23
2125	H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> p/Pavimento de 18 cm de espesor	m <sup>2</sup>	\$ 207,89	\$ 210,14	\$ 211,76	\$ 212,62	\$ 216,14	\$ 236,20	\$ 236,44	\$ 239,72	\$ 251,66	\$ 254,83	\$ 260,30	\$ 263,56
2127	H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> P/Capa Compresión c/malla s/losa	m <sup>3</sup>	\$ 770,52	\$ 782,06	\$ 790,39	\$ 794,93	\$ 813,46	\$ 862,31	\$ 863,40	\$ 880,31	\$ 920,19	\$ 936,60	\$ 964,77	\$ 981,95
2128	H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> P/Encadenados b/T. Natural	m <sup>3</sup>	\$ 2.642,91	\$ 2.657,22	\$ 2.669,89	\$ 2.704,36	\$ 2.735,36	\$ 3.070,93	\$ 3.072,01	\$ 3.099,10	\$ 3.265,30	\$ 3.290,40	\$ 3.335,51	\$ 3.359,95
2129	H <sup>9</sup> sin armar de piedra	m <sup>3</sup>	\$ 694,05	\$ 704,08	\$ 711,35	\$ 715,26	\$ 730,99	\$ 779,45	\$ 780,42	\$ 794,84	\$ 831,37	\$ 845,69	\$ 869,72	\$ 884,85
2130	Columna reticulada de hierro redondo	M	\$ 273,35	\$ 273,85	\$ 274,64	\$ 278,38	\$ 280,50	\$ 320,83	\$ 321,00	\$ 322,79	\$ 340,91	\$ 342,73	\$ 345,71	\$ 347,18
2131	Viga reticulares rectangular de hierro redondo	M	\$ 326,93	\$ 327,82	\$ 329,20	\$ 336,84	\$ 340,65	\$ 383,80	\$ 383,97	\$ 387,12	\$ 408,17	\$ 411,16	\$ 416,42	\$ 418,86
2132	Viga reticulares forma T de hierro redondo	M	\$ 221,26	\$ 221,63	\$ 222,23	\$ 224,75	\$ 226,31	\$ 259,57	\$ 259,74	\$ 261,07	\$ 275,80	\$ 277,23	\$ 279,45	\$ 280,59
2133	Viga reticulares triangular de hierro redondo	M	\$ 258,97	\$ 259,46	\$ 260,24	\$ 263,96	\$ 266,04	\$ 304,00	\$ 304,17	\$ 305,92	\$ 323,05	\$ 324,84	\$ 327,76	\$ 329,20
2134	Pavimento de H <sup>9</sup> esp.: 18 cm con equipo mediano s/malla	m <sup>2</sup>	\$ 282,74	\$ 286,16	\$ 290,34	\$ 294,06	\$ 300,87	\$ 317,51	\$ 318,59	\$ 329,64	\$ 342,04	\$ 347,35	\$ 362,64	\$ 367,96
2136	Escalera de hierro c/protección	ml	\$ 231,70	\$ 232,19	\$ 232,97	\$ 236,69	\$ 238,77	\$ 271,80	\$ 271,97	\$ 273,72	\$ 288,92	\$ 290,71	\$ 293,63	\$ 295,07
2143	Cemento de contacto para hormigón (H <sup>9</sup> viejo/H <sup>9</sup> nuevo)	m <sup>2</sup>	\$ 127,17	\$ 127,17	\$ 127,54	\$ 127,76	\$ 128,40	\$ 147,01	\$ 148,62	\$ 149,68	\$ 157,58	\$ 158,33	\$ 160,08	\$ 160,84
2145	Viga de Fundación	m <sup>3</sup>	\$ 3.048,63	\$ 3.065,34	\$ 3.082,50	\$ 3.146,71	\$ 3.190,27	\$ 3.549,17	\$ 3.552,14	\$ 3.589,27	\$ 3.778,05	\$ 3.812,61	\$ 3.874,82	\$ 3.906,34
2146	Contrafuerte de H <sup>9</sup> A <sup>9</sup>	m <sup>3</sup>	\$ 2.745,89	\$ 2.762,61	\$ 2.780,61	\$ 2.843,06	\$ 2.888,11	\$ 3.185,15	\$ 3.190,18	\$ 3.229,09	\$ 3.395,01	\$ 3.431,21	\$ 3.496,44	\$ 3.529,32
<b>3100</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>													
3101	Ladrillos comunes en sub-muración	m <sup>3</sup>	\$ 1.121,97	\$ 1.151,68	\$ 1.180,60	\$ 1.210,58	\$ 1.240,81	\$ 1.371,00	\$ 1.371,00	\$ 1.386,54	\$ 1.456,67	\$ 1.480,88	\$ 1.506,84	\$ 1.521,06
3102	Ladrillos comunes en cimient	m <sup>3</sup>	\$ 701,62	\$ 729,94	\$ 760,90	\$ 790,03	\$ 817,63	\$ 887,78	\$ 887,78	\$ 900,63	\$ 943,84	\$ 964,74	\$ 986,25	\$ 996,90
3103	Ladrillos comunes en elevación (< 10m de altura)	m <sup>3</sup>	\$ 860,12	\$ 888,28	\$ 919,01	\$ 948,12	\$ 975,70	\$ 1.074,47	\$ 1.074,47	\$ 1.087,29	\$ 1.141,75	\$ 1.162,58	\$ 1.184,07	\$ 1.194,64
3104	Ladrillos comunes en elevación (> 10m de altura)	m <sup>3</sup>	\$ 999,23	\$ 1.027,39	\$ 1.058,11	\$ 1.087,23	\$ 1.114,81	\$ 1.238,65	\$ 1.238,65	\$ 1.251,48	\$ 1.315,80	\$ 1.336,62	\$ 1.358,11	\$ 1.368,68
3105	Ladrillos comunes en panderete	m <sup>2</sup>	\$ 83,33	\$ 85,44	\$ 87,74	\$ 89,74	\$ 91,69	\$ 102,41	\$ 102,41	\$ 103,38	\$ 108,78	\$ 110,31	\$ 111,92	\$ 112,76
3106	Pilares Ladrillos comunes	m <sup>3</sup>	\$ 974,00	\$ 1.002,29	\$ 1.030,51	\$ 1.060,12	\$ 1.089,19	\$ 1.200,12	\$ 1.200,51	\$ 1.214,86	\$ 1.275,64	\$ 1.298,48	\$ 1.322,52	\$ 1.335,26
3107	Ladrillos comunes p/enchapados	m <sup>2</sup>	\$ 67,45	\$ 69,43	\$ 71,36	\$ 73,38	\$ 75,40	\$ 82,90	\$ 82,95	\$ 83,99	\$ 88,15	\$ 89,77	\$ 91,49	\$ 92,43
3108	Ladrillos de máquinas (6x11,5x25)	m <sup>3</sup>	\$ 1.164,91	\$ 1.205,04	\$ 1.247,30	\$ 1.292,82	\$ 1.334,89	\$ 1.463,44	\$ 1.463,69	\$ 1.482,44	\$ 1.555,48	\$ 1.586,98	\$ 1.618,40	\$ 1.633,62
3109	Ladrillos refractarios	m <sup>3</sup>	\$ 3.729,68	\$ 3.901,03	\$ 4.141,82	\$ 4.408,40	\$ 4.590,60	\$ 4.730,82	\$ 4.730,82	\$ 4.843,16	\$ 5.038,12	\$ 5.239,52	\$ 5.432,32	\$ 5.517,11
3110	Ladrillos cerámicos en panderete (esp. 10cm)	m <sup>2</sup>	\$ 118,65	\$ 120,22	\$ 120,50	\$ 130,11	\$ 135,20	\$ 146,61	\$ 146,61	\$ 148,72	\$ 155,70	\$ 159,48	\$ 163,33	\$ 164,81
3111	Bloques decorativos de hormogón	m <sup>2</sup>	\$ 78,45	\$ 81,05	\$ 83,93	\$ 86,83	\$ 88,53	\$ 97,76	\$ 97,76	\$ 98,93	\$ 103,91	\$ 105,75	\$ 107,66	\$ 108,48
3112	Ladrillos comunes reforzado c/hierro	m <sup>3</sup>	\$ 1.065,66	\$ 1.095,35	\$ 1.124,86	\$ 1.160,77	\$ 1.193,19	\$ 1.305,51	\$ 1.305,51	\$ 1.322,61	\$ 1.387,82	\$ 1.413,31	\$ 1.441,89	\$ 1.456,94
3113	Ladrillos comunes p/muro calado 30cm esp.	m <sup>3</sup>	\$ 1.055,80	\$ 1.079,29	\$ 1.104,85	\$ 1.128,31	\$ 1.150,90	\$ 1.293,34	\$ 1.293,34	\$ 1.304,15	\$ 1.373,38	\$ 1.390,63	\$ 1.408,71	\$ 1.417,78
3114	Bloques de cemento 15x15x30cm	m <sup>2</sup>	\$ 78,45	\$ 81,05	\$ 83,93	\$ 86,83	\$ 88,53	\$ 97,76	\$ 97,76	\$ 98,93	\$ 103,91	\$ 105,75	\$ 107,66	\$ 108,48
3115	Ladrillo cerámico hueco de 12x18x25	m <sup>2</sup>	\$ 111,56	\$ 113,04	\$ 113,41	\$ 120,10	\$ 123,87	\$ 135,55	\$ 135,55	\$ 137,32	\$ 144,01	\$ 146,94	\$ 149,96	\$ 151,30
3116	Ladrillos Huecos cerámicos 0.18x0.18x0.25	m <sup>2</sup>	\$ 159,71	\$ 161,70	\$ 162,14	\$ 171,26	\$ 176,50	\$ 194,04	\$ 194,04	\$ 196,51	\$ 206,22	\$ 210,01	\$ 213,98	\$ 215,79
3117	Ladrillos Huecos 0.08x0.18x0.25	m <sup>2</sup>	\$ 122,98	\$ 124,13	\$ 124,37	\$ 130,25	\$ 133,53	\$ 148,47	\$ 148,47	\$ 149,96	\$ 157,64	\$ 160,09	\$ 162,78	\$ 163,84
3118	Ladrillos comunes a la vista	m <sup>3</sup>	\$ 895,64	\$ 923,37	\$ 953,56	\$ 982,62	\$ 1.010,02	\$ 1.116,07	\$ 1.116,07	\$ 1.128,71	\$ 1.185,83	\$ 1.206,41	\$ 1.227,59	\$ 1.237,90
3119	Cordon de ladrillos comunes revocado	m <sup>3</sup>	\$ 394,66	\$ 420,48	\$ 448,62	\$ 474,91	\$ 500,00	\$ 519,14	\$ 519,14	\$ 530,96	\$ 552,84	\$ 571,88	\$ 591,66	\$ 601,48
3122	Ladrillos comunes reforzado c/hierro c/junta enrasada	m <sup>3</sup>	\$ 1.232,85	\$ 1.262,55	\$ 1.292,06	\$ 1.327,97	\$ 1.360,39	\$ 1.502,82	\$ 1.502,82	\$ 1.519,91	\$ 1.597,00	\$ 1.622,48	\$ 1.651,06	\$ 1.666,12
3123	Ladrillos comunes reforzado c/malla de hierro	m <sup>3</sup>	\$ 1.184,69	\$ 1.214,00	\$ 1.242,77	\$ 1.272,68	\$ 1.302,86	\$ 1.445,30	\$ 1.445,30	\$ 1.460,65	\$ 1.535,42	\$ 1.559,34	\$ 1.585,01	\$ 1.598,83
<b>3200</b>	<b>REVOQUES</b>													
3201	Revoque Exterior a la cal c/hidrologo term. al fieltro	m <sup>2</sup>	\$ 111,87	\$ 112,26	\$ 112,46	\$ 112,57	\$ 112,91	\$ 131,20	\$ 131,26	\$ 131,62	\$ 139,25	\$ 139,64	\$ 140,26	\$ 140,68



Cod.	Trabajo ( Items.)	unid.	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
3202	Revoque Interior a la cal completo term al fieltro	m <sup>2</sup>	\$ 61,13	\$ 61,40	\$ 61,56	\$ 61,64	\$ 61,87	\$ 71,59	\$ 71,63	\$ 71,89	\$ 76,00	\$ 76,28	\$ 76,71	\$ 77,00
3203	Revoque de Cem.alis.c/hidróf.	m <sup>2</sup>	\$ 139,84	\$ 140,69	\$ 141,14	\$ 141,39	\$ 142,14	\$ 163,02	\$ 163,13	\$ 163,96	\$ 173,20	\$ 174,12	\$ 175,52	\$ 176,49
3204	Azotado c/hidrof.y jaharro Bajo revest.	m <sup>2</sup>	\$ 50,33	\$ 50,77	\$ 50,99	\$ 51,10	\$ 51,49	\$ 58,43	\$ 58,48	\$ 58,89	\$ 62,13	\$ 62,57	\$ 63,25	\$ 63,71
3205	Revoque term. al yeso s/metal desplegado	m <sup>2</sup>	\$ 253,28	\$ 254,07	\$ 254,80	\$ 255,21	\$ 257,01	\$ 293,18	\$ 295,33	\$ 297,48	\$ 313,83	\$ 315,82	\$ 319,42	\$ 321,18
3206	Reposición placa de yeso	m <sup>2</sup>	\$ 71,16	\$ 71,58	\$ 71,78	\$ 71,89	\$ 72,25	\$ 83,11	\$ 83,18	\$ 83,54	\$ 88,26	\$ 88,67	\$ 89,33	\$ 89,76
3207	Cemento alisado p/pizarrones	m <sup>2</sup>	\$ 76,47	\$ 76,79	\$ 77,01	\$ 77,12	\$ 77,49	\$ 89,36	\$ 89,53	\$ 89,94	\$ 95,04	\$ 95,46	\$ 96,14	\$ 96,59
3208	Revoque refractario	m <sup>2</sup>	\$ 97,84	\$ 99,74	\$ 99,74	\$ 99,74	\$ 101,54	\$ 113,15	\$ 113,15	\$ 114,25	\$ 120,22	\$ 122,12	\$ 124,02	\$ 124,82
3209	Revoque a la bolsa	m <sup>2</sup>	\$ 26,25	\$ 26,45	\$ 26,55	\$ 26,59	\$ 26,76	\$ 30,63	\$ 30,65	\$ 30,82	\$ 32,53	\$ 32,73	\$ 33,01	\$ 33,22
3210	Buña	ml	\$ 11,32	\$ 11,32	\$ 11,32	\$ 11,32	\$ 11,32	\$ 13,36	\$ 13,36	\$ 13,36	\$ 14,16	\$ 14,16	\$ 14,16	\$ 14,16
3211	Tomado de junta	m <sup>2</sup>	\$ 90,99	\$ 91,04	\$ 91,07	\$ 91,09	\$ 91,12	\$ 107,28	\$ 107,29	\$ 107,33	\$ 113,75	\$ 113,80	\$ 113,88	\$ 113,93
3212	Rev. comun salpicado s/metal desplegado	m <sup>2</sup>	\$ 173,11	\$ 173,68	\$ 174,00	\$ 174,81	\$ 175,73	\$ 201,98	\$ 202,94	\$ 204,00	\$ 215,50	\$ 216,51	\$ 218,27	\$ 219,18
3213	Carpeta de asentamiento (esp. 2 cm)	m <sup>2</sup>	\$ 46,44	\$ 46,81	\$ 46,99	\$ 47,10	\$ 47,40	\$ 54,02	\$ 54,02	\$ 54,34	\$ 57,35	\$ 57,72	\$ 58,24	\$ 58,64
3214	Azotado c/hidrófugo.	m <sup>2</sup>	\$ 18,45	\$ 18,55	\$ 18,60	\$ 18,63	\$ 18,73	\$ 21,50	\$ 21,52	\$ 21,63	\$ 22,85	\$ 22,95	\$ 23,14	\$ 23,25
3215	Jaharro - M: 1/4:1:3	m <sup>2</sup>	\$ 30,25	\$ 30,44	\$ 30,52	\$ 30,57	\$ 30,73	\$ 35,36	\$ 35,39	\$ 35,55	\$ 37,56	\$ 37,74	\$ 38,01	\$ 38,21
3216	Revoque interior completo term. al yeso	m <sup>2</sup>	\$ 67,08	\$ 67,51	\$ 67,72	\$ 67,84	\$ 68,20	\$ 78,24	\$ 78,30	\$ 78,68	\$ 83,10	\$ 83,51	\$ 84,19	\$ 84,62
3217	Completo a Máquina	m <sup>2</sup>	\$ 57,89	\$ 58,23	\$ 58,40	\$ 58,49	\$ 58,78	\$ 67,56	\$ 67,57	\$ 67,88	\$ 71,72	\$ 72,06	\$ 72,57	\$ 72,94
3218	Enlucido Iggam Salpicado	m <sup>2</sup>	\$ 26,65	\$ 27,01	\$ 27,17	\$ 27,25	\$ 27,49	\$ 30,97	\$ 31,05	\$ 31,29	\$ 32,99	\$ 33,27	\$ 33,71	\$ 34,03
3219	Enlucido Iggam Peinado	m <sup>2</sup>	\$ 54,61	\$ 55,06	\$ 55,26	\$ 55,36	\$ 55,66	\$ 63,85	\$ 63,95	\$ 64,25	\$ 67,87	\$ 68,22	\$ 68,77	\$ 69,17
3220	Enlucido Salpicrete	m <sup>2</sup>	\$ 26,65	\$ 27,01	\$ 27,17	\$ 27,25	\$ 27,49	\$ 30,97	\$ 31,05	\$ 31,29	\$ 32,99	\$ 33,27	\$ 33,71	\$ 34,03
3221	Enlucido a la cal (M: 1/8:1:3)	m <sup>2</sup>	\$ 36,63	\$ 36,69	\$ 36,73	\$ 36,76	\$ 36,83	\$ 43,05	\$ 43,10	\$ 43,18	\$ 45,71	\$ 45,79	\$ 45,94	\$ 46,02
3222	Enlucido c/mezcla preelaborada con tratamiento	m <sup>2</sup>	\$ 209,66	\$ 209,97	\$ 210,19	\$ 210,28	\$ 210,54	\$ 247,03	\$ 247,03	\$ 247,34	\$ 261,94	\$ 262,29	\$ 262,78	\$ 263,18
3225	Reparac. de fisuras en mampostería	m <sup>2</sup>	\$ 225,46	\$ 225,86	\$ 226,08	\$ 226,40	\$ 226,81	\$ 265,28	\$ 265,32	\$ 265,73	\$ 281,39	\$ 281,83	\$ 282,52	\$ 282,98
<b>3300</b>	<b>CIELORRASOS</b>													
3301	Cielorraso de yeso aplicado b/losa	m <sup>2</sup>	\$ 60,90	\$ 61,13	\$ 61,26	\$ 61,33	\$ 61,52	\$ 71,40	\$ 71,45	\$ 71,65	\$ 75,79	\$ 76,02	\$ 76,40	\$ 76,64
3302	Aplicado b/losa completo ter. a la Cal	m <sup>2</sup>	\$ 98,23	\$ 99,59	\$ 100,29	\$ 100,65	\$ 101,76	\$ 113,45	\$ 113,55	\$ 114,68	\$ 120,60	\$ 122,00	\$ 123,91	\$ 125,42
3303	Enlucido a la Cal b/losa sin engrasado	m <sup>2</sup>	\$ 54,18	\$ 54,39	\$ 54,54	\$ 54,62	\$ 54,85	\$ 63,45	\$ 63,57	\$ 63,81	\$ 67,44	\$ 67,71	\$ 68,14	\$ 68,44
3304	Cielorraso de madera machimbr. b/entram. de mad. C/aisl de poliestireno expandido	m <sup>2</sup>	\$ 229,33	\$ 229,86	\$ 231,54	\$ 232,47	\$ 235,19	\$ 257,80	\$ 258,15	\$ 261,79	\$ 275,03	\$ 278,11	\$ 284,21	\$ 286,84
3305	A la cal s/metal desplegado term. al fieltro	m <sup>2</sup>	\$ 257,94	\$ 258,64	\$ 259,37	\$ 259,75	\$ 261,53	\$ 298,33	\$ 299,64	\$ 301,68	\$ 318,35	\$ 320,23	\$ 323,60	\$ 325,28
3306	De chapadur s/entram. de mad.	m <sup>2</sup>	\$ 184,03	\$ 184,60	\$ 185,53	\$ 186,06	\$ 187,23	\$ 210,08	\$ 210,16	\$ 212,16	\$ 223,54	\$ 225,21	\$ 228,56	\$ 230,03
3307	Cielorraso al yeso b/metal despl. c/estruct. de madera s/aislacion	m <sup>2</sup>	\$ 235,17	\$ 235,85	\$ 236,58	\$ 236,96	\$ 238,65	\$ 271,77	\$ 272,79	\$ 274,68	\$ 289,82	\$ 291,57	\$ 294,75	\$ 296,31
3308	Tipo Phonex	m <sup>2</sup>	\$ 207,34	\$ 208,46	\$ 208,84	\$ 209,04	\$ 210,57	\$ 230,24	\$ 231,02	\$ 234,19	\$ 246,90	\$ 249,59	\$ 254,96	\$ 257,28
3309	De placa de yeso DurloK junta cerrada	m <sup>2</sup>	\$ 103,03	\$ 103,89	\$ 104,25	\$ 104,44	\$ 105,48	\$ 111,01	\$ 111,54	\$ 113,90	\$ 119,67	\$ 121,65	\$ 125,64	\$ 127,36
3310	A la cal reforzado con malla t/Sima term. al fieltro	m <sup>2</sup>	\$ 199,92	\$ 200,74	\$ 201,33	\$ 201,65	\$ 202,93	\$ 232,94	\$ 233,32	\$ 234,52	\$ 247,73	\$ 248,90	\$ 250,90	\$ 252,04
3311	Cielorraso de madera machimbrada s/entram. de mad. S/aislación	m <sup>2</sup>	\$ 204,41	\$ 204,57	\$ 205,87	\$ 206,60	\$ 209,32	\$ 231,41	\$ 231,76	\$ 234,61	\$ 246,76	\$ 249,28	\$ 254,05	\$ 256,11
3312	Cielorraso de placa de yeso c/estr. de Al. c/aislacion de poliestireno expandido	m <sup>2</sup>	\$ 207,34	\$ 208,46	\$ 208,84	\$ 209,04	\$ 210,57	\$ 230,24	\$ 231,02	\$ 234,19	\$ 246,90	\$ 249,59	\$ 254,96	\$ 257,28
3314	Cielorraso a la cal s/metal desplegado term. al fieltro C/aislacc de lana de vidrio	m <sup>2</sup>	\$ 258,67	\$ 259,39	\$ 260,13	\$ 260,51	\$ 262,32	\$ 299,12	\$ 300,43	\$ 302,50	\$ 319,20	\$ 321,10	\$ 324,51	\$ 326,20
3315	Cielorraso de madera machimbrada s/entram. de mad. S/aislación	m <sup>2</sup>	\$ 247,03	\$ 247,19	\$ 249,14	\$ 250,19	\$ 254,25	\$ 276,29	\$ 276,59	\$ 280,77	\$ 294,75	\$ 298,48	\$ 305,52	\$ 308,60
3316	De madera machimbrada s/entram. de mad. C/lana de vidrio 3mm c/papel	m <sup>2</sup>	\$ 205,14	\$ 205,32	\$ 206,63	\$ 207,36	\$ 210,11	\$ 232,20	\$ 232,55	\$ 235,43	\$ 247,61	\$ 250,15	\$ 254,96	\$ 257,03
3317	Goteron en cielorraso aplicado b/losa	ml	\$ 83,60	\$ 83,60	\$ 83,60	\$ 83,60	\$ 83,60	\$ 98,66	\$ 98,66	\$ 98,66	\$ 104,59	\$ 104,59	\$ 104,59	\$ 104,59
3318	Cielorraso de placa de yeso t/Paris C/Estr. de perfiles y Aislac. de Poliet. 2"	m <sup>2</sup>	\$ 90,88	\$ 91,82	\$ 92,22	\$ 92,43	\$ 93,56	\$ 95,61	\$ 96,20	\$ 98,80	\$ 108,14	\$ 110,32	\$ 114,71	\$ 116,60
3319	Cielorraso de tablillas de PVC c/aisl de Poliestireno expandido 50 mm	m <sup>2</sup>	\$ 155,18	\$ 156,36	\$ 156,62	\$ 156,77	\$ 159,37	\$ 171,24	\$ 171,24	\$ 174,79	\$ 182,84	\$ 185,93	\$ 191,90	\$ 194,51
<b>3400</b>	<b>CAPAS AISLADORAS</b>													
3401	Capa aisladora horiz. y vert. de concreto 2cm	m <sup>2</sup>	\$ 31,61	\$ 32,04	\$ 32,27	\$ 32,40	\$ 32,77	\$ 36,31	\$ 36,34	\$ 36,75	\$ 38,65	\$ 39,10	\$ 39,78	\$ 40,25
3402	Capa aisladora horizontal asfáltica de 1,5cm de esp.	m <sup>2</sup>	\$ 269,62	\$ 273,22	\$ 276,28	\$ 277,82	\$ 277,82	\$ 292,70	\$ 297,53	\$ 305,46	\$ 320,95	\$ 328,27	\$ 342,01	\$ 347,80
3403	Capa aisladora vertical asfáltica incluido panderete	m <sup>2</sup>	\$ 161,58	\$ 164,08	\$ 166,72	\$ 168,96	\$ 170,71	\$ 188,85	\$ 189,85	\$ 192,39	\$ 202,59	\$ 205,52	\$ 209,88	\$ 211,79
3404	Capa aisladora horiz. en piso sub-suelo de concreto con SIKA -1 y Sellador impermeable	m <sup>2</sup>	\$ 138,99	\$ 139,43	\$ 140,15	\$ 140,57	\$ 141,80	\$ 158,91	\$ 161,10	\$ 162,93	\$ 170,92	\$ 172,38	\$ 175,40	\$ 176,90
3405	Capa aisladora horizontal de piso concreto con SIKA -1 y Sellador imperm.	m <sup>2</sup>	\$ 220,94	\$ 222,90	\$ 225,27	\$ 227,47	\$ 230,31	\$ 259,28	\$ 261,45	\$ 263,94	\$ 277,42	\$ 280,05	\$ 284,20	\$ 286,24
3406	Aislación c/doblado de ladrillos comunes	m <sup>2</sup>	\$ 241,55	\$ 244,36	\$ 246,96	\$ 249,29	\$ 252,35	\$ 282,42	\$ 282,50	\$ 285,09	\$ 300,26	\$ 303,08	\$ 307,42	\$ 309,65



Cod.	Trabajo ( Items.)	unid.	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
3407	Membrana de P.V.C. Sika normal	m <sup>2</sup>	\$ 80,59	\$ 81,07	\$ 81,59	\$ 81,90	\$ 82,69	\$ 91,05	\$ 92,09	\$ 93,38	\$ 97,88	\$ 98,78	\$ 100,93	\$ 101,85
3408	Aislación p/losas c/Membrana de P.V.C. SIKA NORMAL	m <sup>2</sup>	\$ 80,59	\$ 81,07	\$ 81,59	\$ 81,90	\$ 82,69	\$ 91,05	\$ 92,09	\$ 93,38	\$ 97,88	\$ 98,78	\$ 100,93	\$ 101,85
3409	Aislación p/losas Tipo IMPERMUR Aluminio	m <sup>2</sup>	\$ 44,23	\$ 44,62	\$ 45,02	\$ 45,24	\$ 45,79	\$ 48,95	\$ 49,24	\$ 50,09	\$ 52,52	\$ 53,13	\$ 54,56	\$ 55,17
3410	Aislación p/losas Tipo IMPERMUR Normal	m <sup>2</sup>	\$ 37,93	\$ 38,23	\$ 38,53	\$ 38,71	\$ 39,13	\$ 42,29	\$ 42,30	\$ 42,94	\$ 45,09	\$ 45,55	\$ 46,62	\$ 47,10
3411	Techado asf. en frio b/piso 9 capas	m <sup>2</sup>	\$ 89,38	\$ 90,01	\$ 90,56	\$ 90,85	\$ 91,05	\$ 101,28	\$ 102,04	\$ 103,41	\$ 109,05	\$ 110,39	\$ 112,73	\$ 113,79
3412	Techado asf. en frio b/piso 7 capas	m <sup>2</sup>	\$ 67,73	\$ 68,22	\$ 68,66	\$ 68,89	\$ 69,04	\$ 76,66	\$ 77,26	\$ 78,33	\$ 82,58	\$ 83,66	\$ 85,49	\$ 86,33
3413	Tipo IMPERMUR Aluminio antiterm. 5mm	m <sup>2</sup>	\$ 59,18	\$ 59,81	\$ 60,37	\$ 60,67	\$ 62,13	\$ 66,44	\$ 66,52	\$ 67,67	\$ 70,93	\$ 71,89	\$ 73,83	\$ 74,74
3414	Restitución de capa aisladora horizontal	M	\$ 23,65	\$ 23,65	\$ 23,65	\$ 23,66	\$ 23,66	\$ 27,88	\$ 27,89	\$ 27,89	\$ 29,57	\$ 29,57	\$ 29,59	\$ 29,59
3415	Aislación Térmica de Lana de Vidrio c/papael Kraft	m <sup>2</sup>	\$ 17,43	\$ 17,44	\$ 17,46	\$ 17,46	\$ 17,49	\$ 20,50	\$ 20,50	\$ 20,52	\$ 21,75	\$ 21,76	\$ 21,80	\$ 21,82
3416	Techado asf. en frio b/piso 5 capas	m <sup>2</sup>	\$ 56,57	\$ 57,05	\$ 57,50	\$ 57,75	\$ 58,42	\$ 63,66	\$ 63,99	\$ 65,01	\$ 68,35	\$ 69,31	\$ 71,05	\$ 71,87
3417	Aplicación de sellador junta de 25mm	ml	\$ 28,16	\$ 28,16	\$ 28,45	\$ 28,62	\$ 29,11	\$ 30,82	\$ 32,08	\$ 32,91	\$ 34,03	\$ 34,61	\$ 35,98	\$ 36,58
3418	Aplicación de sellador junta c/esp. de poliuretano	ml	\$ 30,83	\$ 30,84	\$ 31,14	\$ 31,32	\$ 31,81	\$ 33,87	\$ 35,13	\$ 35,99	\$ 37,28	\$ 37,87	\$ 39,28	\$ 39,90
3419	Capa aisladora horizontal asfáltica de 2,5cm de esp.	ml	\$ 33,96	\$ 33,96	\$ 34,02	\$ 34,06	\$ 34,06	\$ 39,51	\$ 39,54	\$ 39,68	\$ 41,95	\$ 42,08	\$ 42,32	\$ 42,41
3420	Babeta Aluminio antiterm. 4mm	ml	\$ 31,19	\$ 31,28	\$ 31,37	\$ 31,42	\$ 31,55	\$ 36,07	\$ 36,08	\$ 36,27	\$ 38,32	\$ 38,45	\$ 38,78	\$ 38,92
<b>3500</b>	<b>PISOS</b>													
3501	Losetas de Hormigon 40x40	m <sup>2</sup>	\$ 140,94	\$ 141,38	\$ 143,91	\$ 146,43	\$ 148,35	\$ 163,44	\$ 163,50	\$ 165,45	\$ 173,98	\$ 176,67	\$ 180,02	\$ 181,65
3502	Mosaicos graníticos 30x30. M:1/2:1:3:1	m <sup>2</sup>	\$ 139,00	\$ 139,42	\$ 142,65	\$ 145,91	\$ 148,26	\$ 160,59	\$ 160,65	\$ 163,05	\$ 171,14	\$ 174,50	\$ 178,61	\$ 180,59
3503	Mosaicos graníticos calib. 30x30	m <sup>2</sup>	\$ 170,93	\$ 171,37	\$ 176,17	\$ 181,08	\$ 184,49	\$ 196,82	\$ 196,88	\$ 200,39	\$ 209,94	\$ 214,83	\$ 220,81	\$ 223,60
3504	Mosaicos Granítico 15x15	m <sup>2</sup>	\$ 172,09	\$ 172,53	\$ 176,63	\$ 180,80	\$ 183,73	\$ 198,82	\$ 198,88	\$ 201,91	\$ 211,89	\$ 216,10	\$ 221,25	\$ 223,67
3505	Mosaicos Calcáreos 20x20	m <sup>2</sup>	\$ 110,98	\$ 111,72	\$ 112,58	\$ 113,01	\$ 114,35	\$ 126,77	\$ 126,83	\$ 128,22	\$ 134,90	\$ 136,77	\$ 139,13	\$ 140,35
3506	Mosaicos Calcáreos 20x20 p/veredas	m <sup>2</sup>	\$ 114,59	\$ 115,03	\$ 115,95	\$ 116,42	\$ 117,86	\$ 131,75	\$ 132,18	\$ 133,72	\$ 140,64	\$ 142,73	\$ 145,36	\$ 146,69
3507	Piso de cemento alisado M: 1: 3	m <sup>2</sup>	\$ 54,55	\$ 55,12	\$ 55,41	\$ 55,57	\$ 56,06	\$ 63,08	\$ 63,11	\$ 63,64	\$ 67,05	\$ 67,64	\$ 68,52	\$ 69,14
3508	Piso de cemento rodillado	m <sup>2</sup>	\$ 65,44	\$ 65,99	\$ 66,26	\$ 66,41	\$ 66,86	\$ 76,09	\$ 76,09	\$ 76,57	\$ 80,77	\$ 81,31	\$ 82,09	\$ 82,68
3509	Losetas de Hormigon 60x40 y 4,2cm	m <sup>2</sup>	\$ 182,75	\$ 183,31	\$ 187,74	\$ 192,61	\$ 195,91	\$ 211,20	\$ 211,26	\$ 214,62	\$ 224,66	\$ 229,24	\$ 234,94	\$ 237,58
3510	Lajas Mercedes 30x30 c/junta tomada s/manto de arena	m <sup>2</sup>	\$ 221,73	\$ 222,19	\$ 225,52	\$ 228,91	\$ 231,32	\$ 260,85	\$ 264,37	\$ 267,06	\$ 280,79	\$ 284,52	\$ 289,09	\$ 291,28
3511	Pulido a Piedra Fina	m <sup>2</sup>	\$ 41,66	\$ 41,66	\$ 41,66	\$ 41,66	\$ 41,66	\$ 49,16	\$ 49,16	\$ 49,16	\$ 52,12	\$ 52,12	\$ 52,12	\$ 52,12
3512	Lustre de piso granítico a plomo	m <sup>2</sup>	\$ 53,88	\$ 53,88	\$ 53,88	\$ 53,88	\$ 53,88	\$ 63,59	\$ 63,59	\$ 63,59	\$ 67,41	\$ 67,41	\$ 67,41	\$ 67,41
3513	Piso de ceramico esmaltado 10x20 c/adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 128,41	\$ 128,41	\$ 130,52	\$ 132,67	\$ 134,18	\$ 151,09	\$ 153,75	\$ 155,44	\$ 163,58	\$ 165,96	\$ 168,84	\$ 170,23
3514	Piso de ceramico esmaltado 20x20 c/adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 125,15	\$ 125,15	\$ 127,71	\$ 130,32	\$ 132,13	\$ 147,25	\$ 150,41	\$ 152,44	\$ 160,17	\$ 163,02	\$ 166,47	\$ 168,10
3515	Piso de ceramico rojo 20x20 c/adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 125,58	\$ 125,58	\$ 128,16	\$ 130,80	\$ 132,62	\$ 147,76	\$ 150,94	\$ 152,99	\$ 160,73	\$ 163,60	\$ 167,08	\$ 168,72
3516	Piso de ceramico 15x15 c/adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 122,62	\$ 123,22	\$ 126,56	\$ 130,11	\$ 131,93	\$ 147,15	\$ 147,57	\$ 149,08	\$ 156,96	\$ 158,41	\$ 160,94	\$ 162,25
3517	Piso de goma dimensiones varias. M: 1:3 c/adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 126,26	\$ 126,26	\$ 128,94	\$ 131,75	\$ 133,55	\$ 148,73	\$ 151,90	\$ 153,97	\$ 161,43	\$ 164,30	\$ 167,81	\$ 169,34
3518	Rasqueteeo y lustre de piso de madera	m <sup>2</sup>	\$ 32,38	\$ 32,38	\$ 32,45	\$ 32,48	\$ 32,55	\$ 37,79	\$ 37,82	\$ 37,93	\$ 40,10	\$ 40,17	\$ 40,34	\$ 40,48
3519	Mosaicos calcáreos 15x15	m <sup>2</sup>	\$ 126,37	\$ 127,25	\$ 128,39	\$ 128,95	\$ 130,72	\$ 143,48	\$ 143,54	\$ 145,36	\$ 152,79	\$ 155,27	\$ 158,37	\$ 159,91
3520	Mosaicos graníticos 40x40. M:1/2:1:3:1	m <sup>2</sup>	\$ 156,32	\$ 156,74	\$ 160,06	\$ 163,44	\$ 165,85	\$ 180,94	\$ 181,00	\$ 183,49	\$ 192,75	\$ 196,19	\$ 200,43	\$ 202,46
3521	Piso de ladrillos comunes, c/contrapiso	m <sup>2</sup>	\$ 131,16	\$ 133,70	\$ 136,08	\$ 138,45	\$ 141,12	\$ 157,13	\$ 157,76	\$ 159,46	\$ 167,67	\$ 169,91	\$ 172,73	\$ 174,25
3522	Piso de parquet a bastón roto, incl rasqueteeo y lustre	m <sup>2</sup>	\$ 279,71	\$ 279,76	\$ 282,13	\$ 283,39	\$ 286,83	\$ 315,33	\$ 317,76	\$ 322,21	\$ 337,53	\$ 341,01	\$ 348,32	\$ 352,93
3523	Piso de pino machimbrado (1"x4")s/losa	m <sup>2</sup>	\$ 141,53	\$ 141,56	\$ 142,60	\$ 143,17	\$ 145,33	\$ 158,91	\$ 159,08	\$ 161,31	\$ 169,47	\$ 171,45	\$ 175,21	\$ 176,85
3524	Piso de Cemento alisado M: 1: 3 c/junta de dilat.	m <sup>2</sup>	\$ 58,55	\$ 59,18	\$ 59,52	\$ 59,71	\$ 60,20	\$ 67,39	\$ 67,50	\$ 68,16	\$ 71,79	\$ 72,50	\$ 73,61	\$ 74,32
3525	Piso de Alfombra c/adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 134,65	\$ 134,65	\$ 137,73	\$ 140,93	\$ 143,02	\$ 158,57	\$ 162,21	\$ 164,59	\$ 172,41	\$ 175,70	\$ 179,75	\$ 181,49
3526	Piso de Cemento alisado con Canto rodado	m <sup>2</sup>	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
3527	Entrepiso de madera	m <sup>2</sup>	\$ 290,45	\$ 290,48	\$ 293,64	\$ 295,34	\$ 301,83	\$ 316,20	\$ 316,20	\$ 322,87	\$ 337,67	\$ 343,62	\$ 354,84	\$ 359,68
3528	Ceramico rojo antideslizante 25x25 c/adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 113,88	\$ 113,88	\$ 115,79	\$ 117,68	\$ 119,11	\$ 132,13	\$ 132,55	\$ 134,03	\$ 141,01	\$ 143,07	\$ 145,60	\$ 146,90
3530	Ceramico rojo antideslizante 40X40 c/adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 151,81	\$ 151,81	\$ 155,62	\$ 159,49	\$ 162,18	\$ 175,20	\$ 175,62	\$ 178,41	\$ 187,15	\$ 191,06	\$ 195,79	\$ 198,05
3531	Loseta de Hº 40x40.	m <sup>2</sup>	\$ 157,30	\$ 157,72	\$ 161,09	\$ 164,51	\$ 166,96	\$ 182,05	\$ 182,11	\$ 184,63	\$ 193,94	\$ 197,44	\$ 201,73	\$ 203,78
3532	Porcelanato de 30x30 sin pulir - colocac. s/piso existente	m <sup>2</sup>	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
3533	Porcelanato de 30x30 sin pulir	m <sup>2</sup>	\$ 183,33	\$ 183,33	\$ 190,45	\$ 197,79	\$ 202,72	\$ 215,50	\$ 223,93	\$ 229,46	\$ 238,48	\$ 246,27	\$ 255,65	\$ 259,99
3534	Piso de madera: reparación, pulido y encerado	m <sup>2</sup>	\$ 290,45	\$ 290,48	\$ 293,64	\$ 295,34	\$ 301,83	\$ 316,20	\$ 316,20	\$ 322,87	\$ 337,67	\$ 343,62	\$ 354,84	\$ 359,68
3536	Piso de cemento fratazado c/malla Sima	m <sup>2</sup>	\$ 85,00	\$ 85,78	\$ 86,23	\$ 86,48	\$ 87,41	\$ 98,08	\$ 98,08	\$ 98,93	\$ 104,22	\$ 105,10	\$ 106,51	\$ 107,37
3537	Piso de ceramico esmaltado 30x30 c/adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 139,03	\$ 139,03	\$ 142,29	\$ 145,62	\$ 147,89	\$ 163,64	\$ 167,59	\$ 170,13	\$ 178,57	\$ 182,16	\$ 186,50	\$ 188,50





Cod.	Trabajo ( Items.)	unid.	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
3538	Piso de ceramico esmaltado 40x40 c/adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 154,01	\$ 154,01	\$ 158,02	\$ 162,15	\$ 164,91	\$ 181,34	\$ 186,14	\$ 189,24	\$ 198,44	\$ 202,81	\$ 208,10	\$ 210,52
<b>3600</b>	<b>CONTRAPISO</b>													
3601	Hº de Cascote s/losa de 8cm de esp.	m <sup>2</sup>	\$ 71,40	\$ 71,90	\$ 72,21	\$ 72,37	\$ 72,87	\$ 82,91	\$ 83,34	\$ 83,94	\$ 88,53	\$ 89,12	\$ 90,11	\$ 90,73
3602	Hº de Cascote s/losa 3 a 5cm de esp.	m <sup>2</sup>	\$ 37,82	\$ 38,07	\$ 38,22	\$ 38,30	\$ 38,56	\$ 43,94	\$ 44,17	\$ 44,46	\$ 46,93	\$ 47,23	\$ 47,73	\$ 48,05
3603	Hº de Cascote s/terr. nat. 12cm de esp.	m <sup>2</sup>	\$ 78,77	\$ 79,46	\$ 79,86	\$ 80,09	\$ 80,80	\$ 91,01	\$ 91,69	\$ 92,52	\$ 97,44	\$ 98,26	\$ 99,67	\$ 100,55
3604	Hº de Cascote s/local sanit. s/losa (Esp. 18 cm)	m <sup>2</sup>	\$ 111,58	\$ 112,58	\$ 113,19	\$ 113,51	\$ 114,55	\$ 128,83	\$ 129,84	\$ 131,09	\$ 138,00	\$ 139,22	\$ 141,27	\$ 142,55
3605	Manto de concreto p/piso de madera (2cm esp., M: 1:3)	m <sup>2</sup>	\$ 33,58	\$ 33,97	\$ 34,17	\$ 34,28	\$ 34,61	\$ 38,79	\$ 38,79	\$ 39,14	\$ 41,21	\$ 41,60	\$ 42,17	\$ 42,59
3606	Hº de Cascote s/terr. Nat. 12cm C/cemento albañilería M: 1:3:10	m <sup>2</sup>	\$ 74,76	\$ 75,79	\$ 76,92	\$ 77,13	\$ 77,76	\$ 87,70	\$ 88,13	\$ 88,86	\$ 93,64	\$ 94,37	\$ 95,59	\$ 96,38
<b>3700</b>	<b>ZOCALOS</b>													
3701	Zocalo de cemento rehundido: altura 10cm	M	\$ 16,02	\$ 16,07	\$ 16,08	\$ 16,09	\$ 16,12	\$ 18,85	\$ 18,85	\$ 18,87	\$ 19,98	\$ 20,02	\$ 20,06	\$ 20,10
3702	Zocalo calcáreo 10x30 cm.	M	\$ 34,45	\$ 34,63	\$ 35,24	\$ 35,86	\$ 36,31	\$ 40,15	\$ 40,16	\$ 40,61	\$ 42,67	\$ 43,30	\$ 44,05	\$ 44,42
3703	Zocalo ceramico esmaltado 10x20 cm c/ adhesivo	M	\$ 36,65	\$ 36,65	\$ 37,36	\$ 38,06	\$ 38,56	\$ 42,49	\$ 42,54	\$ 43,06	\$ 45,22	\$ 45,96	\$ 46,81	\$ 47,25
3704	Zocalo granítico 10x30 cm.	M	\$ 56,49	\$ 56,62	\$ 58,13	\$ 59,69	\$ 60,78	\$ 65,03	\$ 65,03	\$ 66,14	\$ 69,19	\$ 70,71	\$ 72,58	\$ 73,43
3705	Zocalo granítico 7x30 cm.	M	\$ 37,63	\$ 37,86	\$ 38,60	\$ 39,38	\$ 39,91	\$ 43,77	\$ 43,78	\$ 44,34	\$ 46,53	\$ 47,32	\$ 48,24	\$ 48,71
3706	Zocalo granítico calibrado 10x30 cm.	M	\$ 60,56	\$ 60,66	\$ 62,54	\$ 64,51	\$ 65,81	\$ 69,67	\$ 69,68	\$ 71,01	\$ 74,14	\$ 76,02	\$ 78,24	\$ 79,28
3707	Zocalo gres ceramico 8x16 cm.	M	\$ 33,04	\$ 33,04	\$ 33,62	\$ 34,21	\$ 34,59	\$ 38,45	\$ 38,49	\$ 38,89	\$ 40,90	\$ 41,47	\$ 42,14	\$ 42,44
3708	Zocalo de madera (con pegamento)	M	\$ 35,42	\$ 35,50	\$ 35,88	\$ 36,10	\$ 36,84	\$ 38,78	\$ 38,80	\$ 39,59	\$ 41,41	\$ 42,13	\$ 43,45	\$ 44,06
3709	Zocalo ceramico 10x20 cm c/adhesivo	M	\$ 34,84	\$ 34,84	\$ 35,46	\$ 36,07	\$ 36,50	\$ 40,43	\$ 40,48	\$ 40,94	\$ 43,02	\$ 43,67	\$ 44,43	\$ 44,81
3710	Guarda Flor de Lis de 7x20cm	M	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
<b>3800</b>	<b>REVESTIMIENTO</b>													
3801	Azulejos t/San Lorenzo blanco c/adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 146,93	\$ 147,89	\$ 151,91	\$ 156,26	\$ 156,44	\$ 175,23	\$ 175,55	\$ 177,17	\$ 186,67	\$ 188,16	\$ 190,88	\$ 192,18
3802	Azulejos t/San Lorenzo color c/adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 152,23	\$ 153,32	\$ 157,88	\$ 162,83	\$ 163,01	\$ 181,80	\$ 182,12	\$ 183,94	\$ 193,70	\$ 195,38	\$ 198,42	\$ 199,86
3803	Listel (San Lorenzo) c/adhesivo	M	\$ 40,23	\$ 40,25	\$ 40,84	\$ 41,12	\$ 41,79	\$ 43,74	\$ 43,78	\$ 44,72	\$ 46,36	\$ 47,04	\$ 48,56	\$ 49,80
3804	Revestimiento de Granit. calib. 25x25 h=1,00	m <sup>2</sup>	\$ 289,96	\$ 290,28	\$ 295,02	\$ 299,91	\$ 303,22	\$ 337,46	\$ 337,48	\$ 340,88	\$ 358,97	\$ 363,75	\$ 369,55	\$ 372,18
3805	Revestimiento de Granito Sierra Chica 2,5cm (Nac.)	m <sup>2</sup>	\$ 1.031,45	\$ 1.048,01	\$ 1.131,80	\$ 1.223,89	\$ 1.264,65	\$ 1.301,21	\$ 1.301,23	\$ 1.333,07	\$ 1.391,16	\$ 1.419,68	\$ 1.473,30	\$ 1.496,61
3806	Revestimiento de Granito Rojo Dragon 2,5cm	m <sup>2</sup>	\$ 1.120,03	\$ 1.138,33	\$ 1.231,16	\$ 1.333,18	\$ 1.378,31	\$ 1.414,88	\$ 1.414,90	\$ 1.450,15	\$ 1.512,93	\$ 1.544,50	\$ 1.603,86	\$ 1.629,64
3807	Revestimiento de baldosa cerámica 10x20cm. C/ adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 185,16	\$ 185,16	\$ 187,24	\$ 189,38	\$ 190,86	\$ 218,17	\$ 220,75	\$ 222,40	\$ 234,58	\$ 236,91	\$ 239,71	\$ 241,04
3808	Revestimiento de baldosa cerámica 20x20cm. C/adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 161,35	\$ 161,35	\$ 163,88	\$ 166,48	\$ 168,26	\$ 190,08	\$ 193,16	\$ 195,15	\$ 205,47	\$ 208,27	\$ 211,64	\$ 213,21
3809	Revestimiento de cemento alisado (incluso p/pizarrones)	m <sup>2</sup>	\$ 139,14	\$ 139,98	\$ 140,42	\$ 140,65	\$ 141,40	\$ 162,27	\$ 162,37	\$ 163,17	\$ 172,37	\$ 173,28	\$ 174,63	\$ 175,57
3810	Revestimiento de cemento alisado p/interior de tanques	m <sup>2</sup>	\$ 151,68	\$ 152,57	\$ 153,05	\$ 153,30	\$ 154,10	\$ 176,87	\$ 177,00	\$ 177,89	\$ 187,93	\$ 188,92	\$ 190,39	\$ 191,41
3811	Revestimiento de mosaicos calcareos 20x20	m <sup>2</sup>	\$ 147,39	\$ 147,97	\$ 148,77	\$ 149,18	\$ 150,41	\$ 169,88	\$ 169,92	\$ 171,21	\$ 180,58	\$ 182,34	\$ 184,53	\$ 185,58
3812	Revestimiento de Marmol Travertino	m <sup>2</sup>	\$ 1.011,37	\$ 1.027,54	\$ 1.109,29	\$ 1.199,12	\$ 1.238,90	\$ 1.275,45	\$ 1.275,48	\$ 1.306,56	\$ 1.363,59	\$ 1.391,41	\$ 1.443,73	\$ 1.466,48
3813	Revestimiento de granito reconstituido esp. 3 cm	m <sup>2</sup>	\$ 540,94	\$ 547,78	\$ 581,55	\$ 618,61	\$ 618,90	\$ 655,45	\$ 655,47	\$ 667,96	\$ 699,44	\$ 710,66	\$ 731,67	\$ 740,89
3814	Revestimiento de madera mach. s/entram. de mad. S/cornisa	m <sup>2</sup>	\$ 126,40	\$ 126,42	\$ 127,27	\$ 127,68	\$ 129,38	\$ 142,31	\$ 142,31	\$ 144,02	\$ 151,48	\$ 152,99	\$ 155,88	\$ 157,21
3815	Revestimiento de cerámico imitación ladrillo c/adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 132,52	\$ 132,52	\$ 134,58	\$ 136,66	\$ 138,17	\$ 155,81	\$ 158,49	\$ 160,19	\$ 168,58	\$ 170,95	\$ 173,83	\$ 175,26
3816	Cornisa de mad. P/revet. En pared	ml	\$ 93,79	\$ 93,79	\$ 93,91	\$ 93,97	\$ 94,18	\$ 110,01	\$ 110,19	\$ 110,42	\$ 116,88	\$ 117,08	\$ 117,49	\$ 117,71
3817	Revestimiento de máyolicas españolas c/adhesivo lisa	m <sup>2</sup>	\$ 115,95	\$ 115,97	\$ 116,14	\$ 116,23	\$ 116,54	\$ 136,26	\$ 136,69	\$ 136,99	\$ 144,94	\$ 145,24	\$ 145,72	\$ 146,11
3818	Revestimiento de máyolicas españolas c/adhesivo decorada	m <sup>2</sup>	\$ 118,51	\$ 118,53	\$ 118,76	\$ 118,86	\$ 119,31	\$ 139,13	\$ 139,69	\$ 140,07	\$ 148,11	\$ 148,48	\$ 149,10	\$ 149,60
3819	Revestimiento de baldosa cerámica 20x20cm. Esmalt. C/adhesivo	m <sup>2</sup>	\$ 129,65	\$ 129,65	\$ 132,18	\$ 134,78	\$ 136,56	\$ 152,67	\$ 155,75	\$ 157,74	\$ 165,81	\$ 168,61	\$ 171,98	\$ 173,55
3820	Guarda canto de aluminio color	ml	\$ 49,74	\$ 49,94	\$ 50,76	\$ 51,17	\$ 54,54	\$ 56,17	\$ 56,17	\$ 57,53	\$ 59,81	\$ 61,95	\$ 64,23	\$ 65,23
3821	Revestimiento de losetas atermicas	m <sup>2</sup>	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
3822	Guarda de cerámica 7x20cm. Flor de Lis	ml	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
3823	Revestimiento de placas de plomo	m <sup>2</sup>	\$ 1.116,69	\$ 1.126,89	\$ 1.148,17	\$ 1.158,79	\$ 1.202,15	\$ 1.214,35	\$ 1.214,35	\$ 1.243,83	\$ 1.275,66	\$ 1.312,18	\$ 1.361,39	\$ 1.386,21
<b>3900</b>	<b>UMBRALES, ESCALONES Y CORDONES</b>		s/c											
3901	Umbrales y escalones de cemento alisado	m <sup>2</sup>	\$ 144,45	\$ 145,09	\$ 145,42	\$ 145,59	\$ 146,13	\$ 169,13	\$ 169,13	\$ 169,68	\$ 179,42	\$ 180,07	\$ 180,99	\$ 181,69
3902	Umbrales y escalones de baldosas cerámicas	m <sup>2</sup>	\$ 179,96	\$ 179,96	\$ 182,68	\$ 185,38	\$ 187,43	\$ 211,31	\$ 214,89	\$ 217,20	\$ 228,57	\$ 231,78	\$ 235,68	\$ 237,69
3903	Umbrales y escalones de ladrillos de máquinas	m <sup>2</sup>	\$ 532,98	\$ 540,07	\$ 546,43	\$ 552,71	\$ 559,70	\$ 636,59	\$ 636,88	\$ 640,99	\$ 676,02	\$ 682,09	\$ 688,94	\$ 693,12
3904	Cordon de ladrillos de maquinas	M	\$ 121,61	\$ 123,44	\$ 125,09	\$ 126,71	\$ 128,51	\$ 145,48	\$ 145,55	\$ 146,59	\$ 154,52	\$ 156,09	\$ 157,86	\$ 158,95
3905	Cordon y solias de ladrillos en sardinel c/junta tomada	M	\$ 130,06	\$ 131,45	\$ 132,61	\$ 133,70	\$ 135,02	\$ 154,31	\$ 154,38	\$ 155,24	\$ 163,84	\$ 165,08	\$ 166,53	\$ 167,47



Cod.	Trabajo ( Items.)	unid.	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
3906	Escalón y contraescalón de mosaico granítico	m <sup>2</sup>	\$ 409,79	\$ 410,28	\$ 415,26	\$ 420,36	\$ 423,90	\$ 478,37	\$ 478,40	\$ 482,05	\$ 508,46	\$ 513,53	\$ 519,77	\$ 522,65
3907	Revestimiento granítico de zócalos p/escaleras 7x30cm.	ml	\$ 89,32	\$ 89,42	\$ 91,69	\$ 94,03	\$ 95,59	\$ 103,26	\$ 103,27	\$ 104,85	\$ 109,80	\$ 112,05	\$ 114,70	\$ 115,90
3908	Umbrales y escalones de cemento alis. c/PNL guardacanto	m <sup>2</sup>	\$ 191,37	\$ 192,10	\$ 192,57	\$ 192,82	\$ 193,75	\$ 223,50	\$ 223,60	\$ 224,46	\$ 237,27	\$ 238,20	\$ 239,64	\$ 240,56
3909	Antepechos de baldosas cerámicas 20x20	m <sup>2</sup>	\$ 192,46	\$ 192,46	\$ 194,97	\$ 197,51	\$ 199,33	\$ 226,44	\$ 229,69	\$ 231,74	\$ 244,20	\$ 247,08	\$ 250,57	\$ 252,29
3910	Umbral de Marmol	m <sup>2</sup>	\$ 1.082,50	\$ 1.099,90	\$ 1.189,90	\$ 1.288,75	\$ 1.332,56	\$ 1.367,31	\$ 1.368,11	\$ 1.402,43	\$ 1.462,97	\$ 1.493,76	\$ 1.551,53	\$ 1.576,79
3911	Antepecho y Solias de Marmol	m <sup>2</sup>	\$ 999,31	\$ 1.015,15	\$ 1.096,92	\$ 1.186,76	\$ 1.226,54	\$ 1.261,14	\$ 1.261,75	\$ 1.292,88	\$ 1.349,04	\$ 1.376,95	\$ 1.429,36	\$ 1.452,22
3912	Umbrales de Lajas de Mercedes	m <sup>2</sup>	\$ 238,45	\$ 238,45	\$ 242,06	\$ 245,66	\$ 248,39	\$ 280,02	\$ 284,90	\$ 287,97	\$ 302,62	\$ 306,87	\$ 312,06	\$ 314,73
3913	Umbrales y escalones de Granito rojo dragon 2,5 cm. esp.	m <sup>2</sup>	\$ 1.202,08	\$ 1.221,87	\$ 1.324,04	\$ 1.436,30	\$ 1.486,03	\$ 1.520,76	\$ 1.521,58	\$ 1.560,51	\$ 1.627,36	\$ 1.662,27	\$ 1.727,79	\$ 1.756,37
3914	Mesada Marmol Gr. Rojo 5cm	m <sup>2</sup>	\$ 1.202,08	\$ 1.221,87	\$ 1.324,04	\$ 1.436,30	\$ 1.486,03	\$ 1.520,76	\$ 1.521,58	\$ 1.560,51	\$ 1.627,36	\$ 1.662,27	\$ 1.727,79	\$ 1.756,37
3915	Umbrales y escalones de granito reconstituido	m <sup>2</sup>	\$ 565,07	\$ 572,23	\$ 609,45	\$ 650,26	\$ 650,64	\$ 685,39	\$ 686,19	\$ 700,06	\$ 732,50	\$ 745,02	\$ 768,35	\$ 778,71
3916	Umbrales y escalones de Marmol Blanco	m <sup>2</sup>	\$ 101,46	\$ 103,27	\$ 112,61	\$ 122,87	\$ 127,42	\$ 129,06	\$ 129,15	\$ 132,71	\$ 138,22	\$ 141,42	\$ 147,41	\$ 150,03
3917	Umbrales y escalones de losetas atermicas.	m <sup>2</sup>	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
<b>4100</b>	<b>PINTURA</b>													
4101	Pintura Interior al Agua	m <sup>2</sup>	\$ 25,45	\$ 25,49	\$ 25,54	\$ 25,57	\$ 25,70	\$ 29,64	\$ 29,71	\$ 29,84	\$ 31,54	\$ 31,78	\$ 32,01	\$ 32,20
4102	Pintura al Agua p/cielorraso	m <sup>2</sup>	\$ 36,77	\$ 36,81	\$ 36,86	\$ 36,89	\$ 37,02	\$ 43,00	\$ 43,07	\$ 43,20	\$ 45,70	\$ 45,94	\$ 46,17	\$ 46,36
4103	Pintura Exterior al Agua	m <sup>2</sup>	\$ 35,67	\$ 35,71	\$ 35,83	\$ 35,90	\$ 36,13	\$ 41,30	\$ 41,34	\$ 41,59	\$ 43,88	\$ 44,32	\$ 44,73	\$ 45,07
4104	Pintura a base de Siliconas en muros	m <sup>2</sup>	\$ 43,10	\$ 43,14	\$ 43,37	\$ 43,49	\$ 43,88	\$ 49,72	\$ 49,98	\$ 50,40	\$ 53,08	\$ 53,84	\$ 54,55	\$ 55,13
4105	Pintura Latex s/muros p/interior s/enduído	m <sup>2</sup>	\$ 73,85	\$ 73,96	\$ 74,17	\$ 74,28	\$ 74,64	\$ 86,17	\$ 86,42	\$ 86,81	\$ 91,70	\$ 92,40	\$ 93,07	\$ 93,61
4106	Pintura Latex p/cielorraso previo enduido	m <sup>2</sup>	\$ 114,88	\$ 114,99	\$ 115,20	\$ 115,31	\$ 115,88	\$ 133,83	\$ 134,58	\$ 135,22	\$ 142,81	\$ 143,94	\$ 145,02	\$ 145,89
4107	Pintura Latex s/muro p/interior previo enduido	m <sup>2</sup>	\$ 105,82	\$ 105,93	\$ 106,14	\$ 106,25	\$ 106,82	\$ 123,14	\$ 123,89	\$ 124,53	\$ 131,48	\$ 132,61	\$ 133,69	\$ 134,56
4108	Esmalte sintético s/madera	m <sup>2</sup>	\$ 98,11	\$ 98,59	\$ 98,98	\$ 99,17	\$ 99,86	\$ 114,35	\$ 114,67	\$ 115,40	\$ 121,72	\$ 123,03	\$ 124,25	\$ 125,26
4109	Esmalte sintético en cielorraso de madera	m <sup>2</sup>	\$ 102,64	\$ 103,12	\$ 103,51	\$ 103,70	\$ 104,39	\$ 119,69	\$ 120,01	\$ 120,74	\$ 127,38	\$ 128,69	\$ 129,91	\$ 130,92
4110	Antióxido en chapa ondulada existente	m <sup>2</sup>	\$ 78,71	\$ 78,89	\$ 78,89	\$ 78,89	\$ 79,16	\$ 91,74	\$ 91,83	\$ 92,11	\$ 97,41	\$ 97,92	\$ 98,40	\$ 98,79
4111	Esmalte sintético s/metal	m <sup>2</sup>	\$ 83,33	\$ 83,82	\$ 84,13	\$ 84,29	\$ 84,96	\$ 96,75	\$ 97,06	\$ 97,77	\$ 103,04	\$ 104,32	\$ 105,51	\$ 106,49
4112	Aislación Hidráulica Rakodray	m <sup>2</sup>	\$ 43,91	\$ 43,95	\$ 44,14	\$ 44,25	\$ 44,59	\$ 50,82	\$ 51,04	\$ 51,41	\$ 54,19	\$ 54,85	\$ 55,47	\$ 55,98
4113	Cementolite	m <sup>2</sup>	\$ 31,12	\$ 31,32	\$ 31,40	\$ 31,44	\$ 31,61	\$ 36,28	\$ 36,29	\$ 36,46	\$ 38,51	\$ 38,75	\$ 39,04	\$ 39,28
4114	Barniz en muro de ladrillos vistos	m <sup>2</sup>	\$ 49,67	\$ 50,37	\$ 50,72	\$ 50,89	\$ 51,51	\$ 57,64	\$ 57,95	\$ 58,60	\$ 61,57	\$ 62,76	\$ 63,86	\$ 64,77
4115	Barniz s/madera en carpinterías	m <sup>2</sup>	\$ 86,20	\$ 86,73	\$ 86,99	\$ 87,12	\$ 87,60	\$ 100,92	\$ 101,02	\$ 101,53	\$ 107,19	\$ 108,11	\$ 108,96	\$ 109,67
4116	Barniz en cielorraso de madera	m <sup>2</sup>	\$ 91,43	\$ 91,96	\$ 92,22	\$ 92,35	\$ 92,83	\$ 107,08	\$ 107,18	\$ 107,69	\$ 113,72	\$ 114,64	\$ 115,49	\$ 116,20
4117	Pintura Plástica p/exteriores t/Rakoton termin. liso	m <sup>2</sup>	\$ 40,18	\$ 40,26	\$ 40,43	\$ 40,52	\$ 40,82	\$ 46,58	\$ 46,73	\$ 47,06	\$ 49,62	\$ 50,21	\$ 50,75	\$ 51,19
4118	Pintura Plástica p/exteriores t/Rakoton termin. granulado fino	m <sup>2</sup>	\$ 69,08	\$ 69,16	\$ 69,46	\$ 69,61	\$ 70,10	\$ 80,14	\$ 80,43	\$ 80,97	\$ 85,38	\$ 86,34	\$ 87,23	\$ 87,96
4119	Pintura Plástica p/exteriores t/Rakoton termin. granulado medio	m <sup>2</sup>	\$ 74,16	\$ 74,24	\$ 74,64	\$ 74,84	\$ 75,49	\$ 85,69	\$ 86,09	\$ 86,80	\$ 91,41	\$ 92,67	\$ 93,85	\$ 94,81
4120	Pintura Plástica p/exteriores termin. granulado grueso/rayé/espatulado	m <sup>2</sup>	\$ 79,24	\$ 79,32	\$ 79,82	\$ 80,07	\$ 80,88	\$ 91,24	\$ 91,75	\$ 92,63	\$ 97,44	\$ 99,00	\$ 100,47	\$ 101,66
4121	Pintura Especial p/pizarrón	m <sup>2</sup>	\$ 138,20	\$ 138,31	\$ 139,09	\$ 139,48	\$ 141,42	\$ 157,13	\$ 159,58	\$ 161,71	\$ 169,57	\$ 173,37	\$ 176,95	\$ 179,88
4122	Enduido Plástico en cielorraso	m <sup>2</sup>	\$ 95,35	\$ 95,39	\$ 95,39	\$ 95,39	\$ 95,64	\$ 111,62	\$ 112,13	\$ 112,42	\$ 118,94	\$ 119,45	\$ 119,93	\$ 120,32
4123	Rasq. y Lustre a maquina en piso de madera	m <sup>2</sup>	\$ 32,38	\$ 32,38	\$ 32,45	\$ 32,48	\$ 32,55	\$ 37,79	\$ 37,82	\$ 37,93	\$ 40,10	\$ 40,17	\$ 40,34	\$ 40,48
4124	Pizarrón Completo 1.5 x 5.8 m.	u.	\$ 1.507,36	\$ 1.512,31	\$ 1.520,90	\$ 1.525,35	\$ 1.543,35	\$ 1.726,80	\$ 1.743,89	\$ 1.763,69	\$ 1.853,56	\$ 1.882,37	\$ 1.915,58	\$ 1.939,15
4125	Enduido Plástico en moldura de cielorraso	m <sup>2</sup>	\$ 29,32	\$ 29,36	\$ 29,36	\$ 29,36	\$ 29,56	\$ 33,88	\$ 34,27	\$ 34,50	\$ 36,38	\$ 36,79	\$ 37,16	\$ 37,47
4126	Pintura Latex s/muros exteriores s/enduído (t/Albafrent, Muralba o similar)	m <sup>2</sup>	\$ 77,50	\$ 77,61	\$ 77,85	\$ 77,96	\$ 78,38	\$ 90,23	\$ 90,34	\$ 90,76	\$ 95,85	\$ 96,62	\$ 97,35	\$ 97,95
4127	Pintura Latex s/muros exteriores previo enduido(t/Albafrent, Muralba o similar)	m <sup>2</sup>	\$ 107,21	\$ 107,32	\$ 107,56	\$ 107,67	\$ 108,30	\$ 124,53	\$ 125,14	\$ 125,81	\$ 132,80	\$ 134,00	\$ 135,14	\$ 136,07
4128	Pintura Asfáltica	m <sup>2</sup>	\$ 44,30	\$ 44,34	\$ 44,45	\$ 44,51	\$ 44,73	\$ 51,64	\$ 51,77	\$ 52,00	\$ 54,93	\$ 55,35	\$ 55,73	\$ 56,05
4129	Recubrimiento plástico p/techos	m <sup>2</sup>	\$ 108,20	\$ 109,83	\$ 110,69	\$ 111,13	\$ 112,49	\$ 125,96	\$ 126,20	\$ 127,65	\$ 134,06	\$ 136,65	\$ 139,09	\$ 141,07
4130	Antioxido s/metal	m <sup>2</sup>	\$ 49,77	\$ 49,88	\$ 49,88	\$ 49,88	\$ 50,06	\$ 58,00	\$ 58,06	\$ 58,24	\$ 61,59	\$ 61,93	\$ 62,24	\$ 62,50
4131	Pintura Latex s/muros p/interior s/enduído (Tersuave o simil)	m <sup>2</sup>	\$ 68,95	\$ 69,01	\$ 69,12	\$ 69,18	\$ 69,40	\$ 80,77	\$ 80,88	\$ 81,10	\$ 85,78	\$ 86,19	\$ 86,57	\$ 86,88
4132	Pintura Latex s/muros p/exterior s/enduído (Tersuave o simil)	m <sup>2</sup>	\$ 71,50	\$ 71,56	\$ 71,70	\$ 71,76	\$ 72,01	\$ 83,67	\$ 83,81	\$ 84,08	\$ 88,91	\$ 89,38	\$ 89,83	\$ 90,19
4133	Esmalte sintético s/madera Tersuave o simil.	m <sup>2</sup>	\$ 97,08	\$ 97,54	\$ 97,94	\$ 98,13	\$ 98,81	\$ 113,04	\$ 113,31	\$ 114,05	\$ 120,27	\$ 121,57	\$ 122,80	\$ 123,79
4134	Esmalte sintético s/metal - Tersuave o simil.	m <sup>2</sup>	\$ 82,60	\$ 83,05	\$ 83,34	\$ 83,48	\$ 84,11	\$ 95,97	\$ 96,25	\$ 96,92	\$ 102,16	\$ 103,36	\$ 104,48	\$ 105,39
4135	Barniz sintético s/madera en carpinterías - Tersuave o simil.	m <sup>2</sup>	\$ 83,80	\$ 84,23	\$ 84,44	\$ 84,54	\$ 84,93	\$ 97,81	\$ 97,84	\$ 98,25	\$ 103,80	\$ 104,54	\$ 105,22	\$ 105,78
4136	Pizarrón Completo c/aglomerado y fenólica 5,10X1,10m	u.	\$ 2.915,17	\$ 2.925,13	\$ 2.959,80	\$ 2.992,99	\$ 3.023,51	\$ 3.415,01	\$ 3.431,97	\$ 3.461,47	\$ 3.646,71	\$ 3.684,10	\$ 3.733,70	\$ 3.764,26

Cod.	Trabajo ( Items.)	unid.	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
4139	Pintura para demarcación en pisos	m <sup>2</sup>	\$ 96,63	\$ 96,64	\$ 97,05	\$ 97,27	\$ 97,94	\$ 112,12	\$ 112,57	\$ 113,29	\$ 119,46	\$ 120,76	\$ 121,97	\$ 122,96
4144	Barniz Poliuretano s/madera en carpintería	m <sup>2</sup>	\$ 68,09	\$ 68,62	\$ 68,88	\$ 69,01	\$ 69,49	\$ 79,54	\$ 79,64	\$ 80,15	\$ 84,53	\$ 85,45	\$ 86,30	\$ 87,01
4151	Pulido sellado y plastificado de piso de madera	m <sup>2</sup>	\$ 202,19	\$ 204,85	\$ 206,38	\$ 207,16	\$ 209,62	\$ 235,02	\$ 235,53	\$ 238,14	\$ 250,21	\$ 254,88	\$ 259,27	\$ 262,86
<b>4200</b>	<b>VIDRIOS</b>													
4201	Vidrio doble transp. c/masilla s madera o metal	m <sup>2</sup>	\$ 106,03	\$ 106,09	\$ 107,28	\$ 107,89	\$ 109,23	\$ 117,01	\$ 117,06	\$ 119,06	\$ 125,46	\$ 127,38	\$ 130,80	\$ 132,35
4202	Vidrio triple transp. c/masilla s madera o metal	m <sup>2</sup>	\$ 124,78	\$ 124,84	\$ 126,40	\$ 127,20	\$ 128,93	\$ 136,71	\$ 136,76	\$ 139,36	\$ 146,77	\$ 149,22	\$ 153,64	\$ 155,63
4203	Vidrio Blindex c/masilla s madera o metal	m <sup>2</sup>	\$ 387,23	\$ 387,29	\$ 394,10	\$ 397,58	\$ 404,72	\$ 412,50	\$ 412,55	\$ 423,42	\$ 445,03	\$ 454,94	\$ 473,43	\$ 481,49
4204	Vidrio Armados c/masilla s madera o metal	m <sup>2</sup>	\$ 219,62	\$ 220,49	\$ 223,79	\$ 225,47	\$ 228,98	\$ 238,40	\$ 240,18	\$ 245,56	\$ 256,58	\$ 261,50	\$ 270,56	\$ 274,56
4205	Vidrio tipo Granitex c/masilla s madera o metal	m <sup>2</sup>	\$ 125,94	\$ 126,39	\$ 127,99	\$ 128,80	\$ 130,56	\$ 138,34	\$ 139,23	\$ 141,90	\$ 148,57	\$ 151,06	\$ 155,57	\$ 157,59
4206	Vidrio Traslucido c/masilla s madera o metal	m <sup>2</sup>	\$ 168,07	\$ 168,73	\$ 171,17	\$ 172,42	\$ 175,05	\$ 182,83	\$ 184,17	\$ 188,19	\$ 196,71	\$ 200,41	\$ 207,18	\$ 210,19
4207	Restauración de Vitreaux	m <sup>2</sup>	\$ 8.106,16	\$ 8.106,16	\$ 8.106,89	\$ 8.107,24	\$ 8.108,75	\$ 9.562,79	\$ 9.562,88	\$ 9.563,96	\$ 10.137,20	\$ 10.138,54	\$ 10.140,31	\$ 10.141,18
<b>5000</b>	<b>CUBIERTAS</b>													
5001	H°G° N°24 s/reticulado de hierro redondo s/aislación	m <sup>2</sup>	\$ 332,70	\$ 333,79	\$ 335,23	\$ 338,77	\$ 341,72	\$ 385,04	\$ 385,42	\$ 388,69	\$ 409,75	\$ 412,83	\$ 418,27	\$ 420,68
5002	H°G° N°24 s/tirantería de madera s/aislación	m <sup>2</sup>	\$ 213,06	\$ 213,67	\$ 215,15	\$ 215,97	\$ 218,47	\$ 240,88	\$ 241,37	\$ 244,53	\$ 257,04	\$ 259,89	\$ 265,21	\$ 267,52
5003	Babetas H°G° N°24	ml	\$ 107,35	\$ 107,85	\$ 108,81	\$ 109,21	\$ 111,28	\$ 117,29	\$ 117,55	\$ 120,01	\$ 125,20	\$ 127,09	\$ 131,26	\$ 133,66
5004	Cupertina H°G° N°24 x1.20	m <sup>2</sup>	\$ 107,30	\$ 107,80	\$ 108,75	\$ 109,15	\$ 111,22	\$ 117,23	\$ 117,49	\$ 119,95	\$ 125,14	\$ 127,03	\$ 131,19	\$ 133,59
5005	Tejas francesas asent. s/losa de h°	m <sup>2</sup>	\$ 167,68	\$ 169,82	\$ 171,40	\$ 172,28	\$ 175,48	\$ 188,81	\$ 189,37	\$ 192,75	\$ 201,98	\$ 205,03	\$ 210,71	\$ 213,26
5006	Tejas francesas sobre entablonado	m <sup>2</sup>	\$ 586,49	\$ 588,83	\$ 595,27	\$ 598,76	\$ 611,41	\$ 643,95	\$ 645,72	\$ 659,45	\$ 689,64	\$ 701,72	\$ 724,75	\$ 734,73
5007	Tejas francesas sobre tejuelas	m <sup>2</sup>	\$ 434,39	\$ 436,85	\$ 440,32	\$ 442,15	\$ 448,29	\$ 493,31	\$ 495,25	\$ 502,24	\$ 526,85	\$ 532,81	\$ 544,45	\$ 550,68
5008	Tejas españolas asent. s/losa de h°	m <sup>2</sup>	\$ 192,14	\$ 194,69	\$ 196,56	\$ 197,58	\$ 201,34	\$ 219,19	\$ 221,64	\$ 225,75	\$ 236,45	\$ 240,18	\$ 247,08	\$ 250,22
5009	Tejas españolas sobre entablonado	m <sup>2</sup>	\$ 591,35	\$ 594,07	\$ 600,68	\$ 604,24	\$ 617,57	\$ 652,05	\$ 655,65	\$ 669,84	\$ 700,34	\$ 712,85	\$ 736,69	\$ 747,05
5010	Tejas españolas sobre tejuelas	m <sup>2</sup>	\$ 451,37	\$ 454,55	\$ 458,41	\$ 460,43	\$ 467,40	\$ 514,48	\$ 518,31	\$ 526,15	\$ 551,57	\$ 558,40	\$ 571,53	\$ 578,53
5011	Cubierta t/Mini khala de chapa galvanizado	m <sup>2</sup>	\$ 189,76	\$ 190,73	\$ 191,93	\$ 192,59	\$ 194,67	\$ 214,74	\$ 215,15	\$ 217,92	\$ 229,09	\$ 231,68	\$ 236,32	\$ 238,41
5012	Canaleta cuadrada de H°G°	ml	\$ 87,23	\$ 87,54	\$ 88,04	\$ 88,22	\$ 89,26	\$ 100,85	\$ 101,30	\$ 102,19	\$ 107,68	\$ 108,41	\$ 109,98	\$ 110,86
5013	Cumbrera de chapa de H°G° N°24	ml	\$ 65,78	\$ 65,96	\$ 66,62	\$ 67,01	\$ 68,06	\$ 71,75	\$ 71,75	\$ 73,21	\$ 76,58	\$ 77,92	\$ 80,28	\$ 81,32
5014	Chapa Trapezoidal Autoportante	m <sup>2</sup>	\$ 143,15	\$ 144,08	\$ 145,31	\$ 145,99	\$ 147,96	\$ 159,98	\$ 160,36	\$ 163,03	\$ 170,98	\$ 173,37	\$ 177,86	\$ 179,79
5015	Colocación Chapas de H°G° N°24 s/tirantería existente	m <sup>2</sup>	\$ 109,28	\$ 109,90	\$ 110,77	\$ 111,25	\$ 112,52	\$ 122,68	\$ 122,97	\$ 124,83	\$ 131,04	\$ 132,70	\$ 135,83	\$ 137,18
5016	Bajada pluvial de chapa diam. 0.100	ml	\$ 123,14	\$ 123,82	\$ 125,02	\$ 125,64	\$ 128,13	\$ 140,87	\$ 141,75	\$ 143,75	\$ 150,07	\$ 152,05	\$ 155,47	\$ 157,04
5017	Canaleta de H°G° N° 27 c/desborde	ml	\$ 130,63	\$ 131,19	\$ 131,95	\$ 132,27	\$ 135,10	\$ 145,68	\$ 145,68	\$ 147,93	\$ 154,89	\$ 156,53	\$ 160,31	\$ 162,67
5019	Canaleta de H°G° c/desborde - Reparación y Recolocación	ml	\$ 69,59	\$ 69,65	\$ 69,89	\$ 69,93	\$ 70,28	\$ 80,81	\$ 80,81	\$ 81,12	\$ 85,74	\$ 85,95	\$ 86,53	\$ 86,99
5020	Cenefa de H°G° (Flor de Lis) recolocación	ml	\$ 22,84	\$ 22,91	\$ 22,95	\$ 22,99	\$ 23,10	\$ 26,67	\$ 26,67	\$ 26,78	\$ 28,31	\$ 28,43	\$ 28,57	\$ 28,65
5022	Cubierta de chapa de H°G° N°24 s/chapa doblada C c/aislación	m <sup>2</sup>	\$ 245,04	\$ 246,36	\$ 248,35	\$ 249,35	\$ 252,16	\$ 274,92	\$ 275,77	\$ 279,84	\$ 293,79	\$ 297,36	\$ 304,26	\$ 307,45
5023	Cubierta de F°C° s/tirantería de madera	m <sup>2</sup>	\$ 379,79	\$ 379,79	\$ 380,60	\$ 381,04	\$ 382,15	\$ 440,90	\$ 440,90	\$ 442,57	\$ 468,01	\$ 469,51	\$ 472,33	\$ 473,56
5024	Reparación Cubierta de Cobre en cúpula - Chapas de 5mm - En altura	m <sup>2</sup>	\$ 3.594,86	\$ 3.594,86	\$ 3.609,15	\$ 3.617,11	\$ 3.636,97	\$ 4.125,02	\$ 4.130,59	\$ 4.161,58	\$ 4.389,90	\$ 4.417,72	\$ 4.470,16	\$ 4.492,43
5025	Reparación canaleta de cobre en cúpula - Chapas de 5mm - 2M altura	ml	\$ 589,86	\$ 589,86	\$ 594,32	\$ 596,79	\$ 603,00	\$ 659,46	\$ 661,20	\$ 670,87	\$ 704,40	\$ 713,07	\$ 729,44	\$ 736,39
5028	Cubierta de chapa de H°G° N°24 s/reticulado de hierro redondo c/aislación	m <sup>2</sup>	\$ 332,73	\$ 333,91	\$ 335,40	\$ 336,70	\$ 339,12	\$ 382,39	\$ 383,02	\$ 386,23	\$ 407,16	\$ 410,05	\$ 415,35	\$ 417,73
5032	Cenefa H°G° N°24	ml	\$ 77,21	\$ 77,49	\$ 77,89	\$ 78,11	\$ 79,58	\$ 85,24	\$ 85,36	\$ 86,87	\$ 90,79	\$ 91,90	\$ 94,40	\$ 95,89
5034	Recolocación de canaleta de H°G° existente	ml	\$ 65,57	\$ 65,57	\$ 65,75	\$ 65,75	\$ 65,93	\$ 76,49	\$ 76,49	\$ 76,67	\$ 81,11	\$ 81,20	\$ 81,56	\$ 81,92
5035	Cubierta de chapa de H°G° N°24 trapez. Prepintada s/madera c/aislac.	m <sup>2</sup>	\$ 429,53	\$ 431,17	\$ 435,94	\$ 438,53	\$ 447,21	\$ 471,02	\$ 472,13	\$ 482,31	\$ 504,29	\$ 513,24	\$ 530,30	\$ 537,67
5039	Viga reticulada rectangular (40x20) de hierro redondo	ml	\$ 261,36	\$ 262,53	\$ 264,41	\$ 274,78	\$ 279,91	\$ 305,83	\$ 306,09	\$ 310,34	\$ 325,98	\$ 330,02	\$ 337,09	\$ 340,39
5043	Rejilla ventilación de cieloraso	un	\$ 99,90	\$ 100,75	\$ 101,63	\$ 102,06	\$ 103,88	\$ 114,14	\$ 114,14	\$ 115,36	\$ 120,52	\$ 122,04	\$ 124,07	\$ 125,07
5044	Canaleta de H°G° N°24 c/desborde	ml	\$ 135,72	\$ 136,12	\$ 136,95	\$ 137,29	\$ 139,42	\$ 150,85	\$ 151,06	\$ 153,44	\$ 160,63	\$ 162,37	\$ 166,36	\$ 168,82
5047	Cubierta de chapa de H°G° N°24 s/correas de chapa doblada s/aisl.	m <sup>2</sup>	\$ 222,73	\$ 223,71	\$ 225,35	\$ 226,64	\$ 229,15	\$ 251,74	\$ 252,37	\$ 255,74	\$ 268,69	\$ 271,73	\$ 277,48	\$ 280,27
5049	Cubierta de H°G° N° 24 s/tirantería de madera - Reemplazo de chapas	m <sup>2</sup>	\$ 116,83	\$ 117,10	\$ 117,16	\$ 117,19	\$ 118,85	\$ 132,47	\$ 132,86	\$ 134,18	\$ 140,85	\$ 141,59	\$ 143,71	\$ 145,34
5051	Cubierta Ch. simil teja c/aislación - Reemplazo de chapas y entablonado	m <sup>2</sup>	\$ 344,51	\$ 345,78	\$ 349,26	\$ 351,14	\$ 357,26	\$ 378,92	\$ 379,58	\$ 386,94	\$ 405,11	\$ 411,58	\$ 423,97	\$ 429,32
5052	Recolocación de Cumbrera de Chapa de H°G° N°24	ml	\$ 25,69	\$ 25,78	\$ 25,84	\$ 25,88	\$ 26,05	\$ 29,91	\$ 29,91	\$ 30,05	\$ 31,77	\$ 31,91	\$ 32,14	\$ 32,24
5053	Cubierta de chapa Trap. de H°G° N° 24 prepintadas s/correas de chapa doblada c/aislación	m <sup>2</sup>	\$ 209,72	\$ 211,18	\$ 213,20	\$ 214,23	\$ 217,11	\$ 232,25	\$ 233,06	\$ 237,38	\$ 248,62	\$ 252,40	\$ 259,67	\$ 263,00
5054	Repaso de cubierta de CH. N°24 s/tirantería de madera	m <sup>2</sup>	\$ 60,96	\$ 61,05	\$ 61,13	\$ 61,19	\$ 61,41	\$ 71,39	\$ 71,41	\$ 71,61	\$ 75,78	\$ 75,96	\$ 76,28	\$ 76,42
5056	Bajada de P.V.C. Diam. 0,110	ml	\$ 106,31	\$ 106,31	\$ 107,31	\$ 107,82	\$ 108,85	\$ 119,92	\$ 120,30	\$ 121,70	\$ 126,97	\$ 127,53	\$ 130,16	\$ 131,29





Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
<b>5100</b>	<b>VIARIOS</b>													
5101	Alambrado h.=1,5m c/poste olímpico	ml	\$ 112,73	\$ 113,56	\$ 114,75	\$ 115,38	\$ 117,43	\$ 125,65	\$ 125,65	\$ 127,82	\$ 132,72	\$ 134,40	\$ 137,71	\$ 139,80
5102	Arco madera p/acceso a localidades	gl	\$ 6.013,13	\$ 6.013,60	\$ 6.057,31	\$ 6.079,61	\$ 6.129,00	\$ 6.839,98	\$ 6.857,83	\$ 6.931,98	\$ 7.266,94	\$ 7.318,66	\$ 7.438,57	\$ 7.536,11
5103	Alambrado h.=2,50m c/poste olímpico	ml	\$ 112,80	\$ 113,63	\$ 114,82	\$ 115,45	\$ 117,50	\$ 125,73	\$ 125,73	\$ 127,90	\$ 159,60	\$ 161,46	\$ 165,14	\$ 167,37
5107	Reja de o,40 p/desague	M	\$ 174,17	\$ 174,56	\$ 175,03	\$ 175,59	\$ 177,03	\$ 201,91	\$ 202,56	\$ 203,82	\$ 215,19	\$ 216,31	\$ 218,38	\$ 219,26
5108	Reja de o,60 p/desague	M	\$ 179,73	\$ 180,19	\$ 180,72	\$ 181,44	\$ 183,08	\$ 207,98	\$ 208,85	\$ 210,30	\$ 221,93	\$ 223,23	\$ 225,67	\$ 226,70
5109	Chapa de Policarbonato s/marco perfil L de hierro	m²	\$ 311,64	\$ 311,97	\$ 314,61	\$ 316,15	\$ 318,82	\$ 334,03	\$ 341,88	\$ 350,67	\$ 363,72	\$ 371,94	\$ 386,36	\$ 397,57
5110	Escalera tipo marinera de HºCº	ml	\$ 427,10	\$ 433,98	\$ 439,69	\$ 442,61	\$ 448,49	\$ 487,76	\$ 493,13	\$ 501,40	\$ 519,47	\$ 522,88	\$ 536,36	\$ 543,03
5111	Escalera tipo marinera de HºCº c/protección	ml	\$ 594,00	\$ 605,04	\$ 614,23	\$ 618,90	\$ 628,49	\$ 674,58	\$ 683,16	\$ 696,51	\$ 719,01	\$ 724,55	\$ 746,31	\$ 757,06
5112	PROVISION Y COLOCACION PILOTES Y CORDON FRONTAL PUERTO	c/u	\$ 10.001,81	\$ 10.018,87	\$ 10.152,34	\$ 10.222,31	\$ 10.495,25	\$ 11.062,92	\$ 11.252,18	\$ 11.559,47	\$ 12.044,50	\$ 12.281,36	\$ 12.763,62	\$ 12.956,92
5114	Ascensor 2 paradas	un	\$ 57.310,09	\$ 57.349,07	\$ 57.391,30	\$ 57.625,21	\$ 57.969,57	\$ 58.976,66	\$ 59.132,60	\$ 123.144,07	\$ 123.661,27	\$ 123.743,11	\$ 260.092,05	\$ 271.229,31
5125	Matafuegos y balde P/extinción de focos de incendio	gl	\$ 300,68	\$ 300,68	\$ 339,46	\$ 339,46	\$ 348,38	\$ 355,97	\$ 371,28	\$ 380,93	\$ 395,51	\$ 400,66	\$ 416,31	\$ 429,04
5170	Mástil completo - S/pilar 0,60x0,60x0,80 - vereda perím. 0,60	un.	\$ 5.433,48	\$ 5.514,27	\$ 5.583,06	\$ 5.632,38	\$ 5.718,83	\$ 6.299,75	\$ 6.329,17	\$ 6.411,94	\$ 6.932,48	\$ 7.004,14	\$ 7.148,87	\$ 7.228,12
5171	Equipamiento para mataderos de excepción	global	\$ 105.974,21	\$ 105.974,71	\$ 106.983,55	\$ 113.713,88	\$ 116.629,57	\$ 123.802,33	\$ 123.802,33	\$ 126.157,24	\$ 132.119,19	\$ 134.138,76	\$ 138.064,23	\$ 139.746,58
5172	Corral rural - postes c/2m - 1,60m de altura - alambre 11 hilos	ml	\$ 113,29	\$ 113,82	\$ 114,77	\$ 115,31	\$ 117,20	\$ 126,11	\$ 126,11	\$ 128,13	\$ 134,44	\$ 136,24	\$ 139,64	\$ 141,14
5173	Tranquera 3mx1,40m	c/u	\$ 2.372,08	\$ 2.386,90	\$ 2.414,61	\$ 2.430,80	\$ 2.493,88	\$ 2.580,84	\$ 2.581,22	\$ 2.641,37	\$ 2.758,21	\$ 2.811,78	\$ 2.912,97	\$ 2.957,88
5174	Mangas para lavaderos/mataderos de ganado vacuno	ml	\$ 2.073,11	\$ 2.073,11	\$ 2.088,32	\$ 2.096,77	\$ 2.131,54	\$ 2.320,38	\$ 2.320,38	\$ 2.352,69	\$ 2.471,95	\$ 2.500,97	\$ 2.555,48	\$ 2.579,37
5175	Conductos de inyección/retorno A.A. Central	100Kg	\$ 4.128,90	\$ 4.148,82	\$ 4.174,69	\$ 4.188,81	\$ 4.235,24	\$ 4.691,56	\$ 4.697,40	\$ 4.752,15	\$ 4.999,92	\$ 5.046,32	\$ 5.137,98	\$ 5.177,97
5176	Prov. y Coloc. Equipo de A.A. Central Roof-Top YORK 20 TR (60.000FS) - FRIO SOLO	c/u	\$ 317.177,83	\$ 323.178,79	\$ 369.747,86	\$ 374.185,49	\$ 393.885,11	\$ 406.870,27	\$ 413.462,92	\$ 430.331,73	\$ 452.517,01	\$ 472.602,39	\$ 503.094,45	\$ 542.418,29
5177	Equipamiento para mataderos	global	\$ 131.953,92	\$ 134.884,99	\$ 136.624,65	\$ 137.583,67	\$ 141.313,38	\$ 148.618,97	\$ 148.735,17	\$ 151.078,72	\$ 156.590,64	\$ 159.798,29	\$ 164.289,00	\$ 166.499,99
5178	Cartel indicador de chapa negra Nº 18 abulonado a muro	m²	\$ 318,35	\$ 320,19	\$ 322,15	\$ 322,97	\$ 327,42	\$ 363,94	\$ 364,29	\$ 368,12	\$ 387,32	\$ 391,49	\$ 398,06	\$ 402,02
<b>6000</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>													
6001	Pozo absorbente (d: 1,20 m, prof.12 m)	u	\$ 10.485,72	\$ 10.639,15	\$ 10.779,78	\$ 10.921,42	\$ 11.077,76	\$ 12.532,72	\$ 12.537,05	\$ 12.628,73	\$ 13.307,03	\$ 13.439,01	\$ 13.591,97	\$ 13.680,98
6002	Pozo absorbente (d: 1,50 m, prof.12 m)	u	\$ 17.100,95	\$ 17.274,53	\$ 17.433,54	\$ 17.594,96	\$ 17.772,39	\$ 20.358,20	\$ 20.363,26	\$ 20.467,58	\$ 21.606,66	\$ 21.756,51	\$ 21.930,69	\$ 22.032,12
6003	Pozo absorbente (d: 2,00 m, prof.12 m)	u	\$ 19.071,47	\$ 19.251,59	\$ 19.435,68	\$ 19.633,42	\$ 19.828,10	\$ 22.825,53	\$ 22.831,91	\$ 22.929,83	\$ 24.223,01	\$ 24.371,22	\$ 24.535,27	\$ 24.616,59
6004	Camara septica - 1.05 x 2.25 x 1.20	u	\$ 10.650,67	\$ 10.834,32	\$ 11.003,04	\$ 11.178,49	\$ 11.371,49	\$ 12.743,17	\$ 12.751,21	\$ 12.867,27	\$ 13.537,15	\$ 13.695,79	\$ 13.889,53	\$ 13.996,16
6005	Camara septica - 1.20 x 2.55 x 1.20	u	\$ 11.529,56	\$ 11.722,88	\$ 11.898,72	\$ 12.080,94	\$ 12.283,94	\$ 13.772,54	\$ 13.781,59	\$ 13.905,77	\$ 14.631,48	\$ 14.799,86	\$ 15.007,11	\$ 15.122,68
6006	Camara septica - 1.20 x 2.55 x 1.35	u	\$ 12.090,64	\$ 12.298,68	\$ 12.488,30	\$ 12.684,46	\$ 12.902,31	\$ 14.452,82	\$ 14.461,98	\$ 14.594,47	\$ 15.354,44	\$ 15.535,08	\$ 15.756,21	\$ 15.879,63
6007	Camara septica - 1.35 x 2.70 x 1.35	u	\$ 13.374,87	\$ 13.595,91	\$ 13.796,84	\$ 14.005,57	\$ 14.236,97	\$ 15.977,16	\$ 15.987,01	\$ 16.128,04	\$ 16.973,01	\$ 17.165,53	\$ 17.400,93	\$ 17.533,04
6008	Camara septica - 1.35 x 3 x 1.35	u	\$ 14.552,26	\$ 14.781,94	\$ 14.991,79	\$ 15.209,78	\$ 15.450,81	\$ 17.379,29	\$ 17.389,76	\$ 17.536,12	\$ 18.461,34	\$ 18.661,37	\$ 18.905,60	\$ 19.042,04
6009	Boca de desagüe tapada - 20 x 20 x 50	u	\$ 332,09	\$ 336,64	\$ 340,42	\$ 343,97	\$ 348,84	\$ 392,70	\$ 393,09	\$ 396,53	\$ 416,90	\$ 420,87	\$ 426,54	\$ 429,50
6010	Boca de desagüe tapada - 30 x 30 x 70	u	\$ 501,97	\$ 509,69	\$ 516,25	\$ 522,55	\$ 530,56	\$ 595,74	\$ 596,20	\$ 601,54	\$ 632,61	\$ 639,31	\$ 648,19	\$ 653,10
6011	Boca de desagüe abierta - 20 x 20 x 50	u	\$ 306,56	\$ 311,02	\$ 314,76	\$ 318,29	\$ 323,12	\$ 362,65	\$ 363,05	\$ 366,43	\$ 385,02	\$ 388,94	\$ 394,53	\$ 397,43
6012	Boca de desagüe abierta - 30 x 30 x 50	u	\$ 389,34	\$ 395,10	\$ 399,92	\$ 404,47	\$ 410,53	\$ 460,95	\$ 461,41	\$ 465,61	\$ 489,47	\$ 494,50	\$ 501,49	\$ 505,24
6013	Boca de desagüe abierta - 40 x 40 x 50	u	\$ 862,37	\$ 907,09	\$ 954,35	\$ 1.005,43	\$ 1.052,87	\$ 1.116,34	\$ 1.116,87	\$ 1.138,17	\$ 1.187,73	\$ 1.222,80	\$ 1.258,49	\$ 1.275,19
6014	Pileta de patio tapada - 20 x 20 x 50	u	\$ 305,34	\$ 309,61	\$ 313,27	\$ 316,77	\$ 321,40	\$ 361,66	\$ 362,05	\$ 365,25	\$ 383,92	\$ 387,64	\$ 392,95	\$ 395,62
6015	Pileta de patio abierta - 20 x 20 x 50	u	\$ 231,06	\$ 235,46	\$ 239,17	\$ 242,66	\$ 247,41	\$ 273,52	\$ 273,90	\$ 277,24	\$ 290,51	\$ 294,38	\$ 299,90	\$ 302,76
6016	Camara de inspeccion - 60 x 60 x 1.20	u	\$ 1.989,37	\$ 2.029,19	\$ 2.064,40	\$ 2.098,93	\$ 2.140,83	\$ 2.374,59	\$ 2.376,98	\$ 2.403,64	\$ 2.522,75	\$ 2.556,92	\$ 2.601,32	\$ 2.625,02
6017	Camara de inspeccion - 60 x 1.05 x 2.00	u	\$ 3.268,72	\$ 3.336,48	\$ 3.397,41	\$ 3.457,73	\$ 3.527,50	\$ 3.916,54	\$ 3.919,33	\$ 3.961,81	\$ 4.161,15	\$ 4.218,84	\$ 4.289,62	\$ 4.328,82
6018	Cañería Cloacal	M	\$ 138,98	\$ 139,22	\$ 139,46	\$ 139,59	\$ 140,01	\$ 162,22	\$ 162,22	\$ 162,69	\$ 172,00	\$ 172,27	\$ 173,10	\$ 173,46
6019	Bateria de Baños Comunitarios p/Damas	u	\$ 3.827,15	\$ 3.832,21	\$ 3.884,99	\$ 3.911,95	\$ 4.007,90	\$ 4.222,67	\$ 4.233,13	\$ 4.296,83	\$ 4.513,59	\$ 4.587,19	\$ 4.713,28	\$ 4.774,54
6020	Bateria de Baños Comunitarios p/Caballeros	u	\$ 3.651,30	\$ 3.659,07	\$ 3.708,43	\$ 3.733,65	\$ 3.821,58	\$ 4.035,97	\$ 4.043,26	\$ 4.103,26	\$ 4.321,69	\$ 4.388,67	\$ 4.507,19	\$ 4.564,54
6021	Baño Comun	u	\$ 1.634,91	\$ 1.637,09	\$ 1.663,71	\$ 1.677,30	\$ 1.728,20	\$ 1.783,24	\$ 1.792,63	\$ 1.826,92	\$ 1.859,54	\$ 1.895,26	\$ 1.957,82	\$ 1.987,73
6022	Cocina Comun	u	\$ 1.282,23	\$ 1.319,64	\$ 1.340,37	\$ 1.351,04	\$ 1.395,96	\$ 1.436,63	\$ 1.436,96	\$ 1.463,32	\$ 1.508,86	\$ 1.540,78	\$ 1.593,14	\$ 1.618,10
6023	Instalación de Cañería de Agua	M	\$ 27,49	\$ 27,64	\$ 27,86	\$ 27,96	\$ 28,33	\$ 31,76	\$ 31,94	\$ 32,26	\$ 42,40	\$ 42,65	\$ 43,61	\$ 44,05
6024	Cañería Cloacal y pluvial de 0,110	M	\$ 175,04	\$ 175,28	\$ 176,33	\$ 176,86	\$ 178,11	\$ 199,60	\$ 199,60	\$ 201,17	\$ 219,23	\$ 219,88	\$ 222,25	\$ 223,28
6025	Baño discapacitados	u	\$ 8.126,63	\$ 8.126,63	\$ 8.289,16	\$ 8.372,06	\$ 8.707,06	\$ 8.767,38	\$ 8.902,11	\$ 9.133,63	\$ 9.641,46	\$ 9.883,28	\$ 10.205,10	\$ 10.364,03
6026	Cañería de Agua Hidro 3 (Polipropileno) de 0,019	M	\$ 34,81	\$ 34,86	\$ 35,21	\$ 35,37	\$ 35,74	\$ 38,99	\$ 39,00	\$ 39,46	\$ 41,19	\$ 41,41	\$ 42,28	\$ 42,69
6027	Cañería de Agua Hidro Bronz de 0,019	M	\$ 116,36	\$ 117,65	\$ 118,97	\$ 119,64	\$ 122,34	\$ 131,68	\$ 131,69	\$ 133,52	\$ 138,88	\$ 141,18	\$ 144,23	\$ 145,76



Cod.	Trabajo ( Ítems.)	unid.	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
6038	Mesada granítico reconst. 3,00X0,6 bacha de Ac. Inox.	un	\$ 1.722,60	\$ 1.773,90	\$ 1.874,19	\$ 1.973,39	\$ 2.012,17	\$ 2.015,41	\$ 2.015,41	\$ 2.066,15	\$ 2.130,31	\$ 2.189,66	\$ 2.282,49	\$ 2.325,47
6043	Cañería Cloacal y pluvial de 0,160	mI	\$ 517,41	\$ 517,89	\$ 521,86	\$ 524,03	\$ 532,36	\$ 588,16	\$ 592,98	\$ 599,40	\$ 627,68	\$ 634,16	\$ 643,17	\$ 647,56
6046	Cañería Cloacal y pluvial de 0,110 c/malla p/vereda	M	\$ 115,23	\$ 115,54	\$ 116,58	\$ 117,12	\$ 118,46	\$ 129,15	\$ 129,15	\$ 130,73	\$ 137,40	\$ 137,99	\$ 140,02	\$ 140,91
6054	Piletón Lavamanos de 0,40x0,45x2,00	u	\$ 1.397,66	\$ 1.404,87	\$ 1.418,54	\$ 1.437,33	\$ 1.452,38	\$ 1.623,21	\$ 1.624,98	\$ 1.639,87	\$ 1.724,16	\$ 1.739,04	\$ 1.764,17	\$ 1.776,43
6055	Perforación c/equipo de bombeo sumerg. y tablero - H/30m de prof.	gl	\$ 11.642,57	\$ 11.811,58	\$ 11.962,53	\$ 12.042,38	\$ 12.228,88	\$ 13.113,36	\$ 13.299,05	\$ 13.570,87	\$ 14.017,89	\$ 14.165,00	\$ 14.610,85	\$ 14.819,26
6056	Instalacion Sanitaria mataderos	un	\$ 54.332,10	\$ 54.845,61	\$ 55.529,73	\$ 56.134,46	\$ 57.034,79	\$ 63.538,56	\$ 63.726,48	\$ 64.353,17	\$ 67.460,84	\$ 68.185,92	\$ 69.264,04	\$ 69.811,76
<b>7000</b>	<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>													
7001	Instalación Eléctrica s/artefactos - incl/Caños, Cables, llaves y tomas	Boca	\$ 456,45	\$ 459,31	\$ 462,85	\$ 464,61	\$ 469,87	\$ 524,09	\$ 525,69	\$ 531,00	\$ 554,31	\$ 561,26	\$ 569,58	\$ 577,69
7002	Prov. y coloc. Ventilador de Techo t/Abon Garden blanco 1,2m	u.	\$ 412,19	\$ 418,79	\$ 422,87	\$ 425,29	\$ 439,18	\$ 453,25	\$ 453,25	\$ 464,08	\$ 478,17	\$ 485,78	\$ 503,62	\$ 511,34
7003	Prov. y coloc. Ventilador de Pared Imperio paleta met. 25"	u.	\$ 669,18	\$ 680,49	\$ 687,51	\$ 691,64	\$ 715,47	\$ 732,78	\$ 732,78	\$ 751,36	\$ 772,87	\$ 785,90	\$ 816,52	\$ 829,75
7004	Tablero General Mediano	u.	\$ 4.077,27	\$ 4.102,83	\$ 4.134,44	\$ 4.150,18	\$ 4.197,14	\$ 4.681,51	\$ 4.695,74	\$ 4.743,19	\$ 4.951,47	\$ 5.013,51	\$ 5.087,86	\$ 5.160,29
7005	Tablero Chico o deSala de Jardín	u.	\$ 1.381,53	\$ 1.390,19	\$ 1.400,90	\$ 1.406,24	\$ 1.422,15	\$ 1.586,27	\$ 1.591,10	\$ 1.607,17	\$ 1.677,74	\$ 1.698,77	\$ 1.723,96	\$ 1.748,50
7006	Prov y Coloc. Artif. P/Fluorec. Doble t/Celtia de Philips 2 x 36W	u.	\$ 316,03	\$ 323,64	\$ 326,81	\$ 328,69	\$ 336,82	\$ 347,34	\$ 347,34	\$ 353,19	\$ 363,03	\$ 373,18	\$ 382,47	\$ 389,27
7007	Prov y Coloc. De Artif. T/Tortuga XULUX APL-D 27	u.	\$ 125,69	\$ 128,16	\$ 129,20	\$ 129,82	\$ 132,39	\$ 139,78	\$ 139,78	\$ 141,70	\$ 146,49	\$ 149,81	\$ 152,82	\$ 155,06
7008	Prov. y coloc. de termotanque eléctrico 130 lts. Rhem o similar.	u.	\$ 1.275,85	\$ 1.275,85	\$ 1.300,50	\$ 1.313,07	\$ 1.363,81	\$ 1.371,77	\$ 1.371,77	\$ 1.411,36	\$ 1.462,10	\$ 1.518,35	\$ 1.584,18	\$ 1.613,23
7009	Extractor de aire en pared 3/4 HP monof. - prov. y colocación	u.	\$ 264,68	\$ 264,68	\$ 264,68	\$ 264,68	\$ 264,68	\$ 312,35	\$ 312,35	\$ 312,35	\$ 331,13	\$ 333,68	\$ 551,97	\$ 556,18
7010	Tablero general para 10 ITM - 1 ID	u.	\$ 4.179,49	\$ 4.187,77	\$ 4.221,07	\$ 4.238,28	\$ 4.305,84	\$ 4.835,68	\$ 4.924,41	\$ 4.967,21	\$ 5.183,95	\$ 5.255,64	\$ 5.323,33	\$ 5.375,32
7011	Tablero general para 5 ITM - 1 ID	u.	\$ 1.608,90	\$ 1.614,07	\$ 1.631,16	\$ 1.640,04	\$ 1.674,75	\$ 1.848,17	\$ 1.893,12	\$ 1.915,44	\$ 1.988,10	\$ 2.025,15	\$ 2.060,43	\$ 2.087,81
7019	Cable subterráneo de 4x16 mm2 c/compac. manual de suelo	mI	\$ 157,99	\$ 160,48	\$ 163,01	\$ 164,50	\$ 169,38	\$ 177,56	\$ 178,71	\$ 181,41	\$ 187,33	\$ 191,91	\$ 196,22	\$ 199,26
7080	Termotanque electrico 130 lts. - prov. y colocación	u.	\$ 1.356,00	\$ 1.356,00	\$ 1.379,75	\$ 1.391,90	\$ 1.440,84	\$ 1.471,11	\$ 1.471,11	\$ 1.509,28	\$ 1.567,07	\$ 1.621,37	\$ 1.684,86	\$ 1.712,89
<b>8000</b>	<b>CARPINTERÍA</b>													
8001	Prov. y coloc.de Puerta ext. madera algarrobo 0,80 x 2,00	u.	\$ 649,70	\$ 650,42	\$ 661,02	\$ 666,43	\$ 693,58	\$ 722,43	\$ 725,36	\$ 743,12	\$ 772,58	\$ 799,77	\$ 829,39	\$ 842,59
8002	Prov. y coloc. de Puerta interior placa	u.	\$ 491,06	\$ 491,82	\$ 499,08	\$ 502,81	\$ 521,34	\$ 548,86	\$ 550,93	\$ 563,18	\$ 586,61	\$ 605,16	\$ 625,59	\$ 634,75
8003	Prov. y coloc. de Ventana de mad. Algarrobo	u.	\$ 748,78	\$ 749,53	\$ 761,72	\$ 767,95	\$ 799,16	\$ 823,20	\$ 823,37	\$ 843,37	\$ 876,93	\$ 907,60	\$ 941,00	\$ 955,86
8004	Prov. y coloc. de Ventana metalica corrediza c/celosía 1.50 x 0.90	u.	\$ 352,45	\$ 354,22	\$ 359,88	\$ 362,79	\$ 377,30	\$ 393,77	\$ 395,36	\$ 404,88	\$ 421,09	\$ 435,63	\$ 451,51	\$ 458,59
8005	Prov. y Coloc. de Ventiluz metálico c/mosquetero reja, y vidrio 0.70 x 0.50.	u.	\$ 364,87	\$ 371,75	\$ 377,31	\$ 380,15	\$ 394,32	\$ 410,37	\$ 410,53	\$ 419,72	\$ 437,12	\$ 451,05	\$ 466,37	\$ 473,23
8006	Prov. y coloc. Puerta ext. madera algarrobo 1,60 x 2,00	u.	\$ 1.214,67	\$ 1.215,43	\$ 1.237,42	\$ 1.248,65	\$ 1.305,17	\$ 1.342,25	\$ 1.348,29	\$ 1.384,92	\$ 1.436,69	\$ 1.493,37	\$ 1.554,53	\$ 1.581,64
8007	Ajuste y acondicionamiento de aberturas de madera	un	\$ 313,96	\$ 313,96	\$ 318,99	\$ 321,57	\$ 334,53	\$ 349,84	\$ 351,19	\$ 359,52	\$ 373,95	\$ 386,97	\$ 400,88	\$ 407,01
8008	Prov. y Coloc. de Ventana de AL. Color 1,50x1,00 corred. vidriada	u.	\$ 743,91	\$ 774,44	\$ 787,29	\$ 793,86	\$ 846,29	\$ 869,08	\$ 869,24	\$ 890,86	\$ 925,87	\$ 959,23	\$ 995,31	\$ 1.011,34
8009	Prov. y Coloc. de Puerta de AL. Color 0,80x2,10 1/4 vidriada	u.	\$ 2.079,18	\$ 2.176,59	\$ 2.217,55	\$ 2.238,43	\$ 2.406,63	\$ 2.428,95	\$ 2.429,12	\$ 2.497,62	\$ 2.588,80	\$ 2.695,47	\$ 2.809,82	\$ 2.860,39
<b>9000</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
9001	Flete (Inc. Manipuleo)	km	\$ 58,53	\$ 58,57	\$ 59,46	\$ 60,05	\$ 60,93	\$ 66,93	\$ 67,29	\$ 70,47	\$ 72,86	\$ 73,11	\$ 76,85	\$ 77,08
9002	Distribución de Terraplén y Compactación Manual (Esp.:20 cm)	m <sup>2</sup>	\$ 39,97	\$ 40,07	\$ 40,85	\$ 41,33	\$ 42,02	\$ 44,95	\$ 45,39	\$ 47,82	\$ 49,10	\$ 49,44	\$ 52,15	\$ 52,41
9003	Distribución de Terraplén y Compactación Especial (Esp.: 20 cm)	m <sup>2</sup>	\$ 9,88	\$ 9,90	\$ 10,10	\$ 10,23	\$ 10,41	\$ 11,05	\$ 11,11	\$ 11,84	\$ 12,04	\$ 12,14	\$ 12,97	\$ 13,01
9004	Trasporte de Suelo Distancia Media 15 km.	m <sup>3</sup>	\$ 117,25	\$ 117,40	\$ 120,21	\$ 122,03	\$ 124,80	\$ 131,32	\$ 132,61	\$ 142,31	\$ 145,11	\$ 145,96	\$ 157,27	\$ 158,06
9005	Relleno de Zanja con Equipo	m <sup>3</sup>	\$ 35,99	\$ 36,05	\$ 36,81	\$ 37,21	\$ 37,86	\$ 40,35	\$ 40,85	\$ 42,87	\$ 44,12	\$ 44,45	\$ 46,64	\$ 46,94
9006	Excavación y coloc. de Caño Ø : 0.40 m	m	\$ 367,91	\$ 368,26	\$ 373,57	\$ 376,41	\$ 386,22	\$ 408,24	\$ 413,32	\$ 422,72	\$ 434,31	\$ 445,19	\$ 462,02	\$ 470,42
9007	Excavación y coloc. de Caño Ø : 0.60 m	m	\$ 542,05	\$ 542,60	\$ 550,25	\$ 554,36	\$ 568,73	\$ 601,82	\$ 609,21	\$ 622,63	\$ 639,94	\$ 655,96	\$ 680,33	\$ 692,68
9008	Excavación y coloc. de Caño Ø : 0.80 m	m	\$ 826,99	\$ 827,71	\$ 839,73	\$ 846,18	\$ 868,91	\$ 916,21	\$ 927,90	\$ 948,70	\$ 973,89	\$ 999,42	\$ 1.037,65	\$ 1.057,32
9009	Excavación y coloc. de Caño Ø : 1.00 m	m	\$ 1.120,13	\$ 1.121,09	\$ 1.137,42	\$ 1.146,17	\$ 1.177,27	\$ 1.240,26	\$ 1.256,23	\$ 1.284,27	\$ 1.318,07	\$ 1.353,12	\$ 1.405,09	\$ 1.432,09
9010	Base de Arena Cemento	m <sup>3</sup>	\$ 306,50	\$ 316,79	\$ 322,29	\$ 325,29	\$ 334,62	\$ 336,99	\$ 337,18	\$ 348,01	\$ 360,27	\$ 370,55	\$ 387,63	\$ 398,42
<b>9100</b>	<b>RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE</b>													
9101	Prueba Hidráulica	m	\$ 12,60	\$ 12,64	\$ 12,64	\$ 12,65	\$ 12,65	\$ 14,69	\$ 14,69	\$ 14,73	\$ 15,50	\$ 15,56	\$ 15,57	\$ 15,57
9102	Excavación para Zanjeo (c/ equipo)	m <sup>3</sup>	\$ 46,62	\$ 46,67	\$ 47,48	\$ 47,89	\$ 48,59	\$ 52,75	\$ 53,29	\$ 55,41	\$ 57,34	\$ 57,69	\$ 59,99	\$ 60,32
9103	Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0,075	m	\$ 70,27	\$ 70,30	\$ 71,42	\$ 72,08	\$ 73,64	\$ 78,75	\$ 79,64	\$ 82,52	\$ 84,90	\$ 86,21	\$ 90,17	\$ 91,09
9104	Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0,160	m	\$ 136,49	\$ 136,53	\$ 138,71	\$ 139,95	\$ 143,51	\$ 151,51	\$ 153,66	\$ 158,40	\$ 162,48	\$ 166,05	\$ 173,45	\$ 175,88
9105	Válvula Esclusa Ø:0,075	c/u	\$ 1.644,90	\$ 1.713,70	\$ 1.739,39	\$ 1.755,41	\$ 1.803,19	\$ 1.847,26	\$ 1.847,30	\$ 1.881,45	\$ 1.937,46	\$ 1.989,24	\$ 2.057,49	\$ 2.097,11
9106	Válvula Esclusa Ø:0,160	c/u	\$ 4.884,11	\$ 5.110,80	\$ 5.187,46	\$ 5.231,04	\$ 5.383,09	\$ 5.427,32	\$ 5.427,37	\$ 5.536,71	\$ 5.676,80	\$ 5.844,47	\$ 6.066,91	\$ 6.194,70
9107	Hidrante a Resorte	c/u	\$ 1.542,59	\$ 1.606,22	\$ 1.630,29	\$ 1.645,48	\$ 1.689,88	\$ 1.734,71	\$ 1.734,74	\$ 1.766,47	\$ 1.820,03	\$ 1.868,04	\$ 1.931,24	\$ 1.967,98



Cod.	Trabajo ( Items.)	unid.	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
9108	Piezas Especiales para Nudos	c/u	\$ 2.544,22	\$ 2.637,92	\$ 2.674,04	\$ 2.693,59	\$ 2.767,56	\$ 2.812,25	\$ 2.812,49	\$ 2.866,92	\$ 2.945,85	\$ 3.027,25	\$ 3.137,10	\$ 3.200,46
9109	Conexiones Domiciliarias	c/u	\$ 1.004,87	\$ 1.012,01	\$ 1.024,35	\$ 1.030,87	\$ 1.051,37	\$ 1.112,69	\$ 1.115,26	\$ 1.138,12	\$ 1.177,40	\$ 1.197,98	\$ 1.234,66	\$ 1.250,68
<b>9200</b>	<b>RED COLECTORA CLOACAL</b>													
9201	Exc de zanjeo y tapado con compactación	m³	\$ 348,76	\$ 349,24	\$ 355,88	\$ 360,02	\$ 366,32	\$ 394,28	\$ 397,54	\$ 419,40	\$ 431,16	\$ 433,50	\$ 458,55	\$ 460,55
9202	Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0,160	m	\$ 199,61	\$ 199,66	\$ 202,59	\$ 204,27	\$ 208,77	\$ 223,49	\$ 226,16	\$ 232,93	\$ 239,85	\$ 244,13	\$ 254,19	\$ 257,09
9203	Prueba Hidráulica Cloacal	m	\$ 24,91	\$ 25,01	\$ 25,01	\$ 25,06	\$ 25,06	\$ 28,94	\$ 28,94	\$ 29,07	\$ 30,47	\$ 30,67	\$ 30,68	\$ 30,70
9204	Construcción Boca de Registro	c/u	\$ 5.681,07	\$ 5.744,28	\$ 5.809,47	\$ 5.875,27	\$ 5.983,88	\$ 6.469,16	\$ 6.481,38	\$ 6.597,94	\$ 7.174,13	\$ 7.270,56	\$ 7.449,94	\$ 7.529,79
9205	Construcción Domiciliaria L = 8,5 m	c/u	\$ 1.395,46	\$ 1.401,93	\$ 1.415,93	\$ 1.423,36	\$ 1.446,83	\$ 1.575,87	\$ 1.588,69	\$ 1.615,41	\$ 1.679,82	\$ 1.704,32	\$ 1.747,37	\$ 1.765,10
9222	Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0,200	m	\$ 392,31	\$ 392,41	\$ 398,14	\$ 401,46	\$ 410,49	\$ 438,78	\$ 444,14	\$ 457,23	\$ 470,66	\$ 479,36	\$ 499,10	\$ 505,01
<b>9300</b>	<b>RED CONEXIÓN ELÉCTRICA</b>													
9301	Conección Eléctrica Domiciliaria (Inc. Alumbrado)	c/viv.	\$ 12.109,63	\$ 12.260,73	\$ 12.359,55	\$ 12.417,79	\$ 12.669,73	\$ 13.643,11	\$ 13.696,82	\$ 13.884,64	\$ 14.260,95	\$ 14.588,91	\$ 14.889,65	\$ 15.109,25
<b>9400</b>	<b>OBRAS VIALES</b>													
9401	TRANSPORTE DE SUELO - DMT 10KM - 20C/D de 5m3/C	m³	\$ 27,40	\$ 27,43	\$ 28,04	\$ 28,45	\$ 29,06	\$ 30,88	\$ 31,13	\$ 33,33	\$ 34,05	\$ 34,21	\$ 36,80	\$ 36,95
9402	TRANSPORTE DE SUELOS - DMT 50KM - 4C/D de 5m3/C	m³	\$ 118,11	\$ 118,23	\$ 120,85	\$ 122,63	\$ 125,25	\$ 133,05	\$ 134,13	\$ 143,60	\$ 146,73	\$ 147,44	\$ 158,60	\$ 159,26
9403	PROVISIÓN DE RIPIO (Puesto sobre Camión)	m³	\$ 15,86	\$ 15,90	\$ 16,26	\$ 16,46	\$ 16,78	\$ 17,67	\$ 17,86	\$ 18,94	\$ 19,31	\$ 19,50	\$ 20,67	\$ 20,79
9404	TERRAPLENAMIENTO C/RIPIO, COMPACTACION Y NIVELADO	m³	\$ 48,87	\$ 48,95	\$ 49,81	\$ 50,41	\$ 51,28	\$ 54,99	\$ 55,35	\$ 58,55	\$ 59,91	\$ 60,36	\$ 63,98	\$ 64,23
9405	PROVISION, TRANSPORTE Y TERRAPLENAMIENTO C/RIPIO - DMT 50KM	m³	\$ 182,84	\$ 183,08	\$ 186,92	\$ 189,50	\$ 193,31	\$ 205,71	\$ 207,34	\$ 221,09	\$ 225,95	\$ 227,30	\$ 243,25	\$ 244,28
9406	PROVISION, TRANSPORTE Y TERRAPLENAMIENTO C/RIPIO - DMT 10KM	m³	\$ 92,13	\$ 92,28	\$ 94,11	\$ 95,32	\$ 97,12	\$ 103,54	\$ 104,34	\$ 110,82	\$ 113,27	\$ 114,07	\$ 121,45	\$ 121,97
9407	EXCAVACIÓN PARA APERTURA DE CAJA P/ENRIPIADO	m³	\$ 29,00	\$ 29,04	\$ 29,50	\$ 29,80	\$ 30,25	\$ 33,01	\$ 33,22	\$ 34,80	\$ 35,94	\$ 36,09	\$ 37,91	\$ 38,05
9408	SANEAMIENTO B/CORD. CUNETAS (DE BASE DE ASIENTO C/COMPACTACION)	m³	\$ 138,51	\$ 138,74	\$ 141,00	\$ 142,53	\$ 144,74	\$ 157,48	\$ 158,46	\$ 166,49	\$ 171,51	\$ 172,34	\$ 181,60	\$ 182,24
9409	EXCAVACIÓN PARA EJECUCION DE CORDON CUNETAS	m³	\$ 86,73	\$ 86,80	\$ 87,79	\$ 88,44	\$ 89,40	\$ 99,81	\$ 100,25	\$ 103,68	\$ 107,79	\$ 108,14	\$ 112,11	\$ 112,38
9410	CORDÓN CUNETAS DE HORMIGON ARMADO	m³	\$ 1.261,20	\$ 1.273,86	\$ 1.284,62	\$ 1.291,38	\$ 1.314,91	\$ 1.428,95	\$ 1.431,01	\$ 1.454,43	\$ 1.524,34	\$ 1.544,52	\$ 1.582,24	\$ 1.603,21
9411	FABRICACION DE BLOQUES PARA PAVIMENTO	m³	\$ 3,03	\$ 3,08	\$ 3,12	\$ 3,14	\$ 3,22	\$ 3,39	\$ 3,41	\$ 3,47	\$ 3,62	\$ 3,70	\$ 3,83	\$ 3,90
9412	CONSTRUCCIÓN DE SUELO CEMENTO	m³	\$ 154,99	\$ 158,59	\$ 161,75	\$ 163,69	\$ 167,87	\$ 171,71	\$ 172,24	\$ 180,52	\$ 185,08	\$ 189,47	\$ 200,29	\$ 204,49
9413	COLOCACION DE BLOQUES PARA PAVIMENTO S/CAMA ARENA 10CM	m³	\$ 37,15	\$ 37,49	\$ 37,80	\$ 37,99	\$ 38,45	\$ 42,42	\$ 42,48	\$ 43,40	\$ 45,39	\$ 45,73	\$ 46,97	\$ 47,29
9414	ESTABILIZACION DE SUB-BASE GRANULAR POR TRITURACIÓN DE CAPAS GRANULARES	m³	\$ 94,49	\$ 94,54	\$ 96,09	\$ 97,02	\$ 100,17	\$ 102,97	\$ 103,76	\$ 108,31	\$ 111,75	\$ 113,47	\$ 119,58	\$ 121,24
9415	PROVISIÓN DE SUELO SELECCIONADO	m³	\$ 9,05	\$ 9,06	\$ 9,19	\$ 9,38	\$ 9,61	\$ 9,96	\$ 10,46	\$ 10,88	\$ 11,23	\$ 11,28	\$ 11,73	\$ 11,96
9416	RETIRO Y RECOLOC. CAÑOS DE Hº Aº 80CM P/ACCESOS - 30% REPOS.	c/u	\$ 717,81	\$ 718,08	\$ 724,66	\$ 728,28	\$ 737,22	\$ 822,65	\$ 827,68	\$ 843,29	\$ 879,20	\$ 887,13	\$ 908,46	\$ 914,72
9417	COLOCACIÓN DE CABEZALES DE HºAº PREFABRICADOS P/CAÑO 80CM	c/u	\$ 2.098,34	\$ 2.138,61	\$ 2.158,65	\$ 2.206,96	\$ 2.231,52	\$ 2.357,32	\$ 2.372,52	\$ 2.448,12	\$ 2.515,16	\$ 2.530,32	\$ 2.611,48	\$ 2.627,43
9418	TRANSPORTE DE CAÑOS Y CABEZALES - 27TN/CICLO - 1 C/DIA	TN	\$ 538,87	\$ 539,78	\$ 553,05	\$ 561,74	\$ 574,64	\$ 602,10	\$ 608,10	\$ 653,97	\$ 665,57	\$ 669,91	\$ 723,12	\$ 726,84
9419	SEÑALIZACION VERTICAL	m²	\$ 1.464,54	\$ 1.482,51	\$ 1.479,76	\$ 1.494,63	\$ 1.533,05	\$ 1.600,15	\$ 1.610,81	\$ 1.635,45	\$ 1.678,99	\$ 1.710,07	\$ 1.744,83	\$ 1.779,68
<b>10000</b>	<b>INSTALACION CONTRA INCENDIO</b>													
10002	Instalación de Cañería de Hº Gº Ø 2 1/2" pared (incluye demolición y rep revoque)	ML	\$ 178,87	\$ 181,82	\$ 184,26	\$ 185,52	\$ 188,05	\$ 204,10	\$ 206,39	\$ 209,95	\$ 217,39	\$ 218,87	\$ 224,66	\$ 227,54
10004	Instalación de Cañería de Hº Gº Ø 2 1/2" piso (incluye demol. excav y contrapiso)	ML	\$ 184,61	\$ 187,56	\$ 189,91	\$ 191,12	\$ 193,71	\$ 210,69	\$ 212,92	\$ 216,45	\$ 224,51	\$ 226,09	\$ 231,88	\$ 234,76
10006	Prov y coloc de Gabinete incendio compl p/manguera 2 1/2" (incluye demolición y rev)	Nº	\$ 2.326,47	\$ 2.326,68	\$ 2.616,96	\$ 2.617,01	\$ 2.683,90	\$ 2.753,66	\$ 2.868,28	\$ 2.940,60	\$ 3.037,69	\$ 3.076,08	\$ 3.192,69	\$ 3.287,47
10008	Prov y coloc de Boca de Impulsión incendio exterior en pared	Nº	\$ 1.161,52	\$ 1.170,04	\$ 1.256,09	\$ 1.256,16	\$ 1.276,14	\$ 1.382,43	\$ 1.416,38	\$ 1.438,01	\$ 1.500,68	\$ 1.512,26	\$ 1.547,13	\$ 1.575,43
10010	Prov y coloc de Boca de Impulsión incendio exterior en piso/vereda (incl C.I.)	Nº	\$ 2.586,10	\$ 2.622,32	\$ 2.732,93	\$ 2.757,17	\$ 2.806,33	\$ 3.083,05	\$ 3.118,63	\$ 3.158,72	\$ 3.307,23	\$ 3.342,52	\$ 3.408,14	\$ 3.452,78
10012	Prov y coloc Extintor/Matafuego ABC de 5 kg y cartel indicador	Nº	\$ 255,11	\$ 255,11	\$ 283,25	\$ 283,25	\$ 290,49	\$ 299,08	\$ 312,40	\$ 320,29	\$ 332,53	\$ 336,73	\$ 349,53	\$ 359,94
10014	Prov y coloc Extintor/Matafuego BC electricidad de 5 kg y cartel indicador	Nº	\$ 1.237,41	\$ 1.237,41	\$ 1.412,89	\$ 1.412,89	\$ 1.454,00	\$ 1.462,58	\$ 1.534,09	\$ 1.578,62	\$ 1.624,41	\$ 1.648,00	\$ 1.719,80	\$ 1.778,18
10016	Prov y coloc Extintor/Matafuego HCFC123 de 5 kg y cartel indicador	Nº	\$ 965,76	\$ 965,76	\$ 1.065,21	\$ 1.065,21	\$ 1.095,92	\$ 1.104,50	\$ 1.158,11	\$ 1.191,35	\$ 1.226,30	\$ 1.243,91	\$ 1.297,54	\$ 1.341,12
10018	Prov y coloc de cartel indicador SALIDA de EMERGENCIA fotolumínico	Nº	\$ 60,30	\$ 60,30	\$ 60,30	\$ 60,30	\$ 61,61	\$ 66,41	\$ 70,16	\$ 71,67	\$ 74,32	\$ 75,12	\$ 77,56	\$ 79,54
10020	Prov y coloc de Detector de HUMOS autónomo	Nº	\$ 155,08	\$ 155,08	\$ 177,74	\$ 177,74	\$ 181,81	\$ 189,34	\$ 196,34	\$ 200,75	\$ 207,96	\$ 210,30	\$ 217,41	\$ 223,18
10022	Prov y coloc de Detector de GAS autónomo completo	Nº	\$ 219,01	\$ 219,01	\$ 254,45	\$ 254,45	\$ 260,83	\$ 268,36	\$ 279,31	\$ 286,21	\$ 295,81	\$ 299,47	\$ 310,59	\$ 319,63
10024	Prov y coloc BALDE incendio con arena	Nº	\$ 114,02	\$ 114,02	\$ 124,86	\$ 124,86	\$ 127,34	\$ 134,87	\$ 139,15	\$ 141,85	\$ 148,05	\$ 149,49	\$ 153,86	\$ 157,42
<b>9600</b>	<b>INSTALACIONES DE GAS</b>													
9601	INSTALACION MINIMA DE GAS	UN	935,88	940,39	949,17	953,85	967,78	1.049,76	1.050,59	1.067,26	1.132,07	1.145,05	1.173,45	1.189,23